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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45 Roboty budowlane

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.      Okre lenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi wzi cia:
Remont odcinków dróg powiatowych:
- 6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 6834 m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
kamieniem amanym gr. 10 cm, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza kamieniem amanym gr. 20
cm, na drodze powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - W oc awek w miejscowo ci Witoszyn Nowy od km
1+385 do km 2+725 odc. d . 1340mb.
- 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem,  10150 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo -Gore
Du y - Patrowo w miejscowo ci Gore  Du y od km 6+085 do km 8+085 odc. d . 2000mb.
- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem,  9480 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec -
Boniewo - Cetty w miejscowo ci ani ta od km 22+047 do km 23+769 odc. d . 1722 mb.
- 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltem,  10350 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2939C Huta Chodecka -
Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wie ) w miejscowo ci Mstowo od km 1+050 do km 3+350 odc. d . 2300 mb.
- 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, 9310 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w
miejscowo ci S aw cin od km 1+005 do km 2+905 odc. d . 1900 mb.
- 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem,  2550m2 skropienia
asfaltem,  2040 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2

(warstwa profilowa), 510 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci
100kg/m2 (warstwa profilowa), 18615 m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,
na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - K óbka - Chodecz w miejscowo ci K óbka - Rze ewo od km 2+536
do km 5+336 odc. d . 2800 mb. w miejscowo ci Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. d . 850 mb.
- 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem,  7470 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 40mb u enia korytek ciekowych betonowych na
drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowo ci Rakutowo od km 1+030 do km
1+746 i od km 1+947 do km 2+170 odc. d . 939 mb., w miejscowo ci Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927
odc. d . 561 mb.
- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola
Nakonowska - Kowal w miejscowo ci Szatki - Ku nice  od km 0+010 do km 1+335 odc. d . 1325 mb.
- wg przedmiaru (za cznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C W oc awek - Kruszyn -
Choce  w miejscowo ci Nowa Wie  od km 1+400 do km 1+870 odc. d . 470 mb.
- 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5  m2 skropienia asfaltem,  6231,5 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,  na drodze powiatowej nr 2941C (Psary) - gr. woj.
Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowo ci Modzerowo od km 0+904 do km 2+050 i od km 2+300 do km
2+364 odc. d . 1210 mb.
- 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem,  4294 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 2260 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
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kamieniem amanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowo ci
Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. d . 1130 mb.
- 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia asfaltem 14000 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska -
Nowa Wie  - B enna w miejscowo ci Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436 do km 6+451 odc.

. 2800 mb.
- 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2  m2 skropienia asfaltem,  10883,2  m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2923C K obia - Szczytno w
miejscowo ci Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416 do km 6+900, odc. d . 1344 mb, w
miejscowo ci Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km 5+250 odc. d . 721 mb.
- 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1  m2 skropienia asfaltem,  4080  m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 8624,1
m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa
cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2609C

Nieszawa - G binek - W oc awek w miejscowo ci Kucerz - G binek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697
do km 5+108 odc. d . 1691 mb.

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1)   Zamawiaj cy:
Powiatowy Zarz d Dróg we W oc awku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choce
2)   Instytucja finansuj ca inwestycj :
Powiatowy Zarz d Dróg we W oc awku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choce
3)   Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Brzeska 8, 87-800 W oc awek
4)   Wykonawca:
……………………………………
1.3   Charakterystyka przedsi wzi cia
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwi zanie funkcjonalno-u ytkowe
Drogi przeznaczone s  do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami
technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.2 Ogólny zakres robót:
Odcinki dróg powiatowych:
6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 6834 m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
kamieniem amanym gr. 10 cm, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza kamieniem amanym gr. 20
cm, na drodze powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - W oc awek w miejscowo ci Witoszyn Nowy od km
1+385 do km 2+725 odc. d . 1340mb.
- 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem,  10150 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo -Gore
Du y - Patrowo w miejscowo ci Gore  Du y od km 6+085 do km 8+085 odc. d . 2000mb.
- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem,  9480 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec -
Boniewo - Cetty w miejscowo ci ani ta od km 22+047 do km 23+769 odc. d . 1722 mb.
- 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltem,  10350 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2939C Huta Chodecka -
Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wie ) w miejscowo ci Mstowo od km 1+050 do km 3+350 odc. d . 2300 mb.
- 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, 9310 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w
miejscowo ci S aw cin od km 1+005 do km 2+905 odc. d . 1900 mb.
- 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem,  2550m2 skropienia
asfaltem,  2040 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2

(warstwa profilowa), 510 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci
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100kg/m2 (warstwa profilowa), 18615 m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,
na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - K óbka - Chodecz w miejscowo ci K óbka - Rze ewo od km 2+536
do km 5+336 odc. d . 2800 mb. w miejscowo ci Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. d . 850 mb.
- 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem,  7470 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 40mb u enia korytek ciekowych betonowych na
drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowo ci Rakutowo od km 1+030 do km
1+746 i od km 1+947 do km 2+170 odc. d . 939 mb., w miejscowo ci Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927
odc. d . 561 mb.
- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola
Nakonowska - Kowal w miejscowo ci Szatki - Ku nice  od km 0+010 do km 1+335 odc. d . 1325 mb.
- wg przedmiaru (za cznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C W oc awek - Kruszyn -
Choce  w miejscowo ci Nowa Wie  od km 1+400 do km 1+870 odc. d . 470 mb.
- 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5  m2 skropienia asfaltem,  6231,5 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,  na drodze powiatowej nr 2941C (Psary) - gr. woj.
Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowo ci Modzerowo od km 0+904 do km 2+050 i od km 2+300 do km
2+364 odc. d . 1210 mb.
- 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem,  4294 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 2260 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
kamieniem amanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowo ci
Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. d . 1130 mb.
- 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia asfaltem 14000 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska -
Nowa Wie  - B enna w miejscowo ci Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436 do km 6+451 odc.

. 2800 mb.
- 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2  m2 skropienia asfaltem,  10883,2  m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2923C K obia - Szczytno w
miejscowo ci Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416 do km 6+900, odc. d . 1344 mb, w
miejscowo ci Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km 5+250 odc. d . 721 mb.
- 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1  m2 skropienia asfaltem,  4080  m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 8624,1
m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa
cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2609C

Nieszawa - G binek - W oc awek w miejscowo ci Kucerz - G binek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697
do km 5+108 odc. d . 1691 mb.
1.3.3 Dokumentacja techniczna
         Skrócony projekt remontu drogi powiatowej
1.3.4 Spis szczegó owych specyfikacji technicznych:
Grupa 452 Roboty budowlane
452-3 Roboty budowlane w zakresie budowy
45233220-7 D – 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
45233220-7 D – 05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona

1.4. Definicje i skróty
1.4.1 Okre lenia podstawowe
1.4.1.1 Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow
(drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, w ze ).
1.4.1.2 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.1.3 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.1.4 Droga tymczasowa (monta owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.1.5 Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
1.4.1.6 Jezdnia – cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.1.7 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.1.8 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel cymi jezdnie.
1.4.1.9 Konstrukcja nawierzchni – uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.1.10 Korpus drogowy – nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi
i skarpami rowów.
1.4.1.11 Koryto – element uformowany w korpusie drogi celem u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.1.12 Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys lepy.
1.4.1.13 Kosztorys lepy – opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
1.4.1.14. Ksi ga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew.
dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.1.15 Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.1.16. Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.1.17 Nawierzchnia – warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu
na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
1.4.1.18 Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i
czynników atmosferycznych,
1.4.1.19 Warstwa wi ca – warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca
lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow ,
1.4.1.20 Warstwa wyrównawcza – warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu
istniej cej nawierzchni,
1.4.1.21 Podbudowa – dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e,
podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,
podbudowa zasadnicza – górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. mo e
ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw,
1.4.1.22 Podbudowa pomocnicza – dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. mo e zawiera
warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj ,
1.4.1.23 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzia ania mrozu,
1.4.1.24 Warstwa odcinaj ca – warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni le cej powy ej,
1.4.1.25 Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si
do nawierzchni,
1.4.1.26 Niweleta – wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.1.27 Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.1.28 Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.1.29 Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.1.30 Pobocze – cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.1.31 Pod e – grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.
1.4.1.32 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.1.33 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.1.34 Przedsi wzi cie budowlane – kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego
po czenia.
1.4.1.35 Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do przep ywu
ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego.
1.4.1.36 Przeszkoda sztuczna – dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.
1.4.1.37 Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.1.38 Przetargowa dokumentacja projektowa – cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.1.39 Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.1.40 Zadanie budowlane – cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn
lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych.
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron
budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.1.41 Zjazd – po czenie drogi publicznej z nieruchomo ci  po on  przy drodze, stanowi ce bezpo rednie
miejsce dost pu do drogi publicznej.

1.5   Ogólne zasady wykonania robót
1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i cis e przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarz dzaj cego realizacj
umowy.
1.5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy.
1.5.3 Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, je li wymaga  tego b dzie zarz dzaj cego realizacj  umowy, zostan  poprawione przez
wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez zarz dzaj cego
realizacj  umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
1.5.4 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby

dzie s  pomoc  zarz dzaj cemu realizacj  umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rz dnych wyznaczonych
przez wykonawc .
1.5.5 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania za onej przez geodet  b dzie zabezpieczona przez wykonawc , za
w przypadku uszkodzenia lub usuni cia punktów przez personel wykonawcy, zostan  one za one ponownie na
jego koszt, równie  w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj  ich usuni cia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuni cia i b dzie zobowi zany do przeniesienia tych punktów.
1.5.6 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale y do obowi zków wykonawcy i
uwa a si , e ich koszty zosta y uwzgl dnione w kosztach jednostkowych pozosta ych robót.
1.5.7 Decyzje zarz dzaj cego realizacj  umowy dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegó owych
specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji zarz dzaj cy realizacj  umowy uwzgl dnia wyniki bada  materia ów i jako ci robót, dopuszczalne
niedok adno ci normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia
z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
1.5.8 Polecenia zarz dzaj cego realizacj  umowy b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytu u poniesie wykonawca

1.6. Zgodno  robót z dokumentacj  techniczn
1.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  prac i ich zgodno  z dokumentacj  kontraktow  i techniczn ,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz dzaj cego realizacj  umowy.
1.6.2 Wykonawca jest zobowi zany wykonywa  wszystkie roboty ci le wed ug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Je li jednak w czasie realizacji robót oka e si , e dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiaj cego wymaga uzupe nie  wykonawca przygotuje na w asny koszt niezb dne rysunki i przed y je w
czterech kopiach do akceptacji zarz dzaj cemu realizacj  umowy.
1.6.3 Wykonawca otrzyma od zamawiaj cego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.
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1.6.4 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by  wprowadzane na pi mie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by  wprowadzane przez Zamawiaj cego
po uzgodnieniu z projektantem.
1.6.5 Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  oraz
SST. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
1.6.6 Cechy materia ów i elementów budowli drogowych powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno
z okre lonymi wymaganiami albo z warto ciami rednimi okre lonego przedzia u tolerancji. Przedzia  tolerancji
okre la si  w celu uwzgl dnienia przypadkowych, ma ych odchyle  od warto ci docelowych, które s  nie
uniknione ze wzgl dów praktycznych. Je eli zosta a okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna albo
obie te warto ci, to roboty powinny by  prowadzone w taki sposób, aby cechy materia ów lub elementów robót
nie znajdowa y si  w przewa aj cej mierze w pobli u warto ci granicznych.
1.6.7  W przypadku gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z  dokumentacj  projektow  lub specyfikacj
i wyp yn o to na niezadowalaj  jako  elementów robót, to takie materia y i roboty powinny by  odrzucone a
ich wykonanie nast pi na koszt Wykonawcy.

1.7.    Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót
1.7.1 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
1.7.2  W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków:
miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny by  tak wybrane, aby nie
powodowa y zniszcze  w rodowisku naturalnym.
powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych py ami, paliwem, olejami, materia ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami i zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, -przekroczenie dopuszczalnych norm ha asu, -
mo liwo ci  powstania po aru.
praca sprz tu budowlanego u ywanego podczas realizacji robót nie mo e powodowa  zniszcze  w rodowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robót.
1.7.3 Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach
dotycz cych ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc .

1.8  Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
1.8.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie
wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
1.8.2 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
1.8.3 Wykonawca powinien zapewni  i utrzyma  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu
prowadz cego roboty obj te umow .
1.8.4  Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.9  Ochrona przeciwpo arowa.
1.9.1 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
1.9.2 Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
1.9.3 Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
1.9.4  Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

2. Materia y i urz dzenia

2.1 ród a zaopatrzenia w materia y i wymaga  jako ciowych
2.1.1 Wszystkie materia y u yte  do robót powinny by  pobrane przez Wykonawc  ze róde  przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi  Inspektora Nadzoru o proponowanych ród ach materia ów
mo liwych jak najszybciej, aby umo liwi  kontrol  materia ów przed rozpocz ciem robót.
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2.1.2  Materia y mog  by  pobierane tylko ze róde  zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.1.3 Je eli materia y z zaakceptowanego uprzednio ród a s  niejednorodne lub o niezadowalaj cej jako ci,
Wykonawca powinien zmieni ród o zaopatrzenia w materia y.

2.2  ród a materia ów miejscowych.
2.2.1 Wszystkie materia y miejscowe powinny by  zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich u yciem
do budowy.
2.2.2 Wykonawca nie mo e eksploatowa ród a materia ów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji ród a
zostanie zatwierdzony na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniej cych róde  materia ów
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemys owo na podstawie wcze niej wydanych decyzji
odpowiednich urz dów.
2.2.3 ród a materia ów miejscowych mog  by  wskazane przez Zamawiaj cego. Generalnie materia y z tych
róde  b  zaakceptowane, z tym e Wykonawca b dzie odpowiedzialny za okre lenie ilo ci i typów sprz tu

oraz technologii robót gwarantuj cych wyprodukowanie materia ów odpowiadaj cych wymaganiom
okre lonych w specyfikacji. Bior c pod uwag  fakt, e na podstawie próbek pobrana ze ród a nie mo na
dok adnie okre li  granic zalegania materia ów i e mog  wyst powa  normalne wahania ich cech, Inspektor
Nadzoru mo e poleci  selekcj  materia ów z danej cz ci ród a oraz mo e odrzuci  cz ród a jako nie
nadaj  si  do eksploatacji. Wykonawca zdob dzie i dostarczy Zamawiaj cemu prawo eksploatacji ród a
materia u razem z prawem u ycia terenu do lokalizacji wytwórni, ha d kruszywa i dróg dojazdowych.
Wykonawca nie otrzyma oddzielnej op aty za przygotowanie, eksploatacj , ochron  przed erozj  i rekultywacji
ród a materia u oraz zwi zanym z nim terenu. Koszty te w czone b  w op aty za inne roboty

przeprowadzone z wykorzystaniem materia ów z tych róde .
2.2.4 ród o materia ów miejscowych wybrane przez Wykonawc  powinny spe nia  sformu owane poni ej
wymagania:
a) Wykonawca b dzie odpowiedzialny za zapewnienie, e:

- materia y z wybranych przez niego róde  spe niaj  wymagania techniczne okre lone w SST,
- dost pna jest odpowiednia ilo  materia ów,
- ilo  i typ sprz tu oraz technologia robót gwarantuj  wyprodukowanie materia ów odpowiadaj cych

wymaganiom okre lonym w SST.
- wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi zane z eksploatacj ród a materia ów, w czaj c to w

przygotowanie ród a, badania, eksploatacj , ochron  przed erozj , rekultywacj  i transport. Koszty te
czone b  w op aty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materia ów z tego ród a.

- zaaprobowanie ród a wybranego przez Wykonawc  jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawc  do Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji zawieraj cej raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz o ile istniej , danych z eksploatacji ród a z przesz ci, które
wyka e materia  o odpowiedniej jako ci jest dost pny w danym ródle w wymaganej ilo ci.
Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów do niezale nych bada  zarówno przed
zaakceptowaniem danego ród a, jak i w czasie jego eksploatacji. Je eli nie zale ne badania wykonane
na zlecenie Inspektora Nadzoru wyka e materia y nie spe niaj  wymaga  jako ciowych okre lonych
w umowie, to u ycie materia ów z takiego ród a zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca
poniesie wszystkie koszty zwi zane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego ród a materia ów i z
zapewnieniem nowego ród a materia ów o w ciwej jako ci.

2.2.5 Zasady eksploatacji róde  materia ów miejscowych:
- kopalnie wiru i piasku, kamienio omy i inne wyrobiska kruszyw powinny by  tak utrzymane, zarówno

w czasie eksploatacji jak i po jej zako czeniu, aby py y nie zanieczyszcza y cieków i innych
zbiorników wodnych. Mo e to wymaga  podzia u eksploatowanego terenu rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez filtracj  wybudowania osadników lub
wybudowania innych rodków, które zredukuj  zawarto  py ów w odprowadzonych wodach do
poziomu niewi kszego od wyst puj cego w tych wodach, do których odprowadza si  wod  ze ród a
kruszyw.

- materia y odpadowe ze ród a kruszyw powinny by  sk adowane w taki sposób aby  chroni  cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniami py ami. Wody u ywane do p ukania kruszywa powinny by
oczyszczone przez filtracj  i osadniki w celu zminimalizowania zawarto ci py ów do poziomu
niewi kszego ni  otaczaj cych wód.

- ród o materia u i obszary sk adowania odpadów z eksploatacji tych róde  powinny by  tak
zlokalizowane, aby nie by y widoczne z przyleg ych dróg publicznych.

- warunki umowy wymagaj  rekultywacji róde  materia ów, st d nak ad powinien by  zdj ty,
sk adowany w ha dach i u yty do rekultywacji. Po zako czeniu eksploatacji ród a materia y odpadowe
powinny by   z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by  z agodzony w stopniu
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jak najbardziej zbli onym do ukszta towania otaczaj cego terenu. Nadk ad powinien by  równomiernie
roz ony. Obszar wyrobiska powinien by  nast pnie pokryty ro linno ci .

- eksploatacja ród a kruszywa powinna by  zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3 Kontrola materia ów
2.3.1 Dane ogólne.
2.3.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia u.
2.3.1.2 Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie we
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów i robót. System kontroli prowadzony
przez Wykonawc  powinien by  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu
Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenie bada  w celu zademonstrowania, e poziom
ich wykonania jest zadawalaj cy. Wykonawca powinien przeprowadzi  badania i inspekcj  materia ów oraz
robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SST.
2.3.1.3 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by  utrzymane w stanie czysto ci, a wszystkie urz dzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mie  nie ograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te s  tak powa ne, e mog  wp ywa  ujemnie na
wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast  wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do

ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci
zosta y okre lone w SST. Je eli jakie  nie zosta y okre lone, to Wykonawca powinien ustali  jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Ustalenia takie powinny by  zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
2.3.2 Pobieranie próbek.
Próbki powinny by  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statycznych metod pobieranych próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  o jednakowym prawdopodobie stwie
wytypowane do bada . Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa  mo e
odpowiedni  procedur  zagraniczn , np. procedur  ASHTO. Inspektor Nadzoru powinien mie  zapewnion
mo liwo  udzia u  w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli.
2.3.3 Badania.
Badania powinny by  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy  nie  obejmuj  badania  wymaganego  w  SST  stosowa  mo na  wytyczne  krajowe  lub  normy  zagraniczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekaza  Inspektowi
Nadzoru i kopie raportu z wyniku bada  jak najszybciej po ich zako czeniu. Wyniki bada  powinny by
przekazane Inspektorowi Nadzorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.
2.3.4 Raporty z bada .
Wykonawca powinien przechowa  kompletny raport ze wszystkich bada  i inspekcji udost pni  je na yczenie
Zamawiaj cego.
2.3.5 Op ata za badania.
Wykonawca zobowi zany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materia ów i robót, w czaj c
w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej
poszczególnych robót.

2.4   Atesty materia ów i urz dze .
2.4.1 Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,
b) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te
certyfikacj  i które spe niaj  wymogi SST.
2.4.2 W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona
do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
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2.4.3 Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez
Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru projektu.
2.4.4 Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone

2.5 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom umowy
2.5.1 Materia y uznane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy za niezgodne ze szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi musz  by  niezw ocznie usuni te przez wykonawc  z placu budowy.
2.5.2  Je li zarz dzaj cy realizacj  umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta  te materia y do innych robót ni  te,
dla których zosta y one pierwotnie nabyte, warto  tych materia ów mo e by  odpowiednio skorygowana przez
zarz dzaj cego realizacj  umowy.
2.5.3 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem.

2.6 Przechowywanie i sk adowanie materia ów i urz dze
2.6.1 Wykonawca jest zobowi zany zapewni . eby materia y i urz dzenia tymczasowo sk adowane na budowie,
by y zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa  ich jako  i w asno ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub monta u. Musz  one w ka dej chwili by  dost pne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarz dzaj cego realizacj  umowy, a  do chwili kiedy zostan  u yte.
2.6.2 Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7 Stosowanie materia ów zamiennych
Je li wykonawca zamierza u  w jakim  szczególnym przypadku materia y lub urz dzenia zamienne, inne ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegó owych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarz dzaj cego realizacj  umowy na 3 tygodnie przed ich u yciem lub wcze niej, je li
wymagane jest badanie materia u lub urz dzenia przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materia u lub urz dzenia nie mo e by  zmieniany w terminie pó niejszym bez
akceptacji zarz dzaj cego realizacj  umowy.

3. Sprz t

3.1 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót i rodowisko. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
wykonawcy oraz powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w szczegó owych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako ci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
3.2 Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
3.3 Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy oraz by  zgodny z wymaganiami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarz dzaj cemu realizacj  umowy
kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania.
3.4 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien
równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku awarii
sprz tu podstawowego.

4.Transport

4.1 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

4.2 Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow .

4.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki
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transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.4 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robót
5.1 Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy jest istniej cy, wyznaczony geodezyjnie pas drogowy dróg powiatowej
6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 6834 m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
kamieniem amanym gr. 10 cm, 1340 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza kamieniem amanym gr. 20
cm, na drodze powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - W oc awek w miejscowo ci Witoszyn Nowy od km
1+385 do km 2+725 odc. d . 1340mb.
- 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem,  10150 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo -Gore
Du y - Patrowo w miejscowo ci Gore  Du y od km 6+085 do km 8+085 odc. d . 2000mb.
- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem,  9480 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec -
Boniewo - Cetty w miejscowo ci ani ta od km 22+047 do km 23+769 odc. d . 1722 mb.
- 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltem,  10350 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2939C Huta Chodecka -
Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wie ) w miejscowo ci Mstowo od km 1+050 do km 3+350 odc. d . 2300 mb.
- 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, 9310 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2936C Kaliska - Zalesie w
miejscowo ci S aw cin od km 1+005 do km 2+905 odc. d . 1900 mb.
- 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem,  2550m2 skropienia
asfaltem,  2040 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2

(warstwa profilowa), 510 m2 enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci
100kg/m2 (warstwa profilowa), 18615 m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,
na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - K óbka - Chodecz w miejscowo ci K óbka - Rze ewo od km 2+536
do km 5+336 odc. d . 2800 mb. w miejscowo ci Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. d . 850 mb.
- 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem,  7470 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 40mb u enia korytek ciekowych betonowych na
drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowo ci Rakutowo od km 1+030 do km
1+746 i od km 1+947 do km 2+170 odc. d . 939 mb., w miejscowo ci Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927
odc. d . 561 mb.
- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem,  6834 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2917C Szatki - Wola
Nakonowska - Kowal w miejscowo ci Szatki - Ku nice  od km 0+010 do km 1+335 odc. d . 1325 mb.
- wg przedmiaru (za cznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C W oc awek - Kruszyn -
Choce  w miejscowo ci Nowa Wie  od km 1+400 do km 1+870 odc. d . 470 mb.
- 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5  m2 skropienia asfaltem,  6231,5 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6,  na drodze powiatowej nr 2941C (Psary) - gr. woj.
Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowo ci Modzerowo od km 0+904 do km 2+050 i od km 2+300 do km
2+364 odc. d . 1210 mb.
- 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem,  4294 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, 2260 mb profilowania z uzupe nieniem pobocza
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kamieniem amanym gr. 20 cm, na drodze powiatowej nr 2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowo ci
Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. d . 1130 mb.
- 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia asfaltem 14000 m2 u enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska -
Nowa Wie  - B enna w miejscowo ci Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436 do km 6+451 odc.

. 2800 mb.
- 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2  m2 skropienia asfaltem,  10883,2  m2

enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) o
parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2923C K obia - Szczytno w
miejscowo ci Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416 do km 6+900, odc. d . 1344 mb.
- 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1  m2 skropienia asfaltem,  4080  m2 enia
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w ilo ci 50kg/m2 (warstwa profilowa), 8624,1
m2 u enia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa
cieralna) o parametrach odpowiadaj cych kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2609C

Nieszawa - G binek - W oc awek w miejscowo ci Kucerz - G binek od km 3+180 do km 4+460 i od km 4+697
do km 5+108 odc. d . 1691 mb.

5.2  Przekazanie terenu budowy
5.2.1 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy.
5.2.2  W czasie przekazania terenu zamawiaj cy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacj  techniczn  okre lon  w p.1.3.3
- dziennik budowy,
- kopie uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiaj cego dla umo liwienia prowadzenia robót,

5.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy
5.3.1 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi Zarz dcami drogi i organami zarz dzaj cymi ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania robót. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.
5.3.2 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na istniej cej drodze, na której
prowadzone s  roboty a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
5.3.3 Ruch publiczny mo e by  skierowany zaakceptowan  tras  dojazdow  lub dla zapewnienia ruchu mo e
by  wykorzystana cz  jezdni, na której nie b  prowadzone roboty.
5.3.4 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., na poziomie
wy szym od standardu (dla znaków drogowych oznacza to stosowanie znaków wielkich, dla pozosta ych
elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwy szej jako ci) zapewniaj c w ten
sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
5.3.5 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahad owego Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni  liczb  osób z chor giewkami lub tymczasow  sygnalizacj wietln  do kierowania ruchem.
5.3.6 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si e jest

czona w cen .
5.3.7  Wykonawca  zapewni  sta e  warunki  widoczno ci  w  dzie  i  w  nocy  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
5.3.8 Wykonawca b dzie tak e odpowiedzialny do czasu zako czenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniej cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na w asny koszt.

6 Kontrola jako ci robót

6.1 Zasady kontroli jako ci robót
6.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszelkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz jako ci wykonania robót.
6.1.2 Wykonawca jest zobowi zany prowadzi  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegó owych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci

 okre lone w szczegó owych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
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wyra nych przepisów zarz dzaj cy realizacj  umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .
6.1.3 Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
6.1.4 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca

6.2 Pobieranie próbek
6.2.1 Próbki do bada  b  z zasady pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
6.2.2 Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
6.2.3 Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów,
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.3   Badania i pomiary.
6.3.1 Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.2 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3.3 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi wykonawca.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy
6.4.2 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
6.4.3 Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
6.4.5 Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
6.4.6 Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.7 Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- dat  uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

6.4.8 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si .
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6.4.9 Decyzje Inspektora Nadzoru projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

6.5 Ksi ka obmiaru robót
6.5.1 Ksi ka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si  ilo ciowy post p ka dego elementu
realizowanych robót.
6.5.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.

6.6  Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj  te :

- protokó  przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokó  odbioru robót,
- wyniki bada  i pomiarów, certyfikat zgodno ci z PN lub aprobat  techniczn .

6.7   Przechowywanie dokumentów budowy.
6.7.1 Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
6.7.2 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej.
6.7.3 Zagini cie dziennika budowy, zwi zanym z celowym ukryciem dowodów, mówi cych o przyczynach
zaistnia ych przypadków albo zagro enia ycia lub mienia powinno spowodowa  natychmiastowe
powiadomienie w ciwych organów.

6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc  w trakcie trwania i po zako czeniu budowy.
6.8.1 Wykonawca zobowi zany jest zapewni   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót
ulegaj cych zakryciu (roboty, które takie inwentaryzacji wymagaj ).
6.8.2 Wykonawca zobowi zany jest zapewni   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
ca ego obiektu.

6.9  Zarz dzaj cy realizacj  umowy – Inspektor Nadzoru
Zarz dzaj cy realizacj  umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj cego reprezentuje interesy
zamawiaj cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy.

7. Obmiary robót

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
7.1.1 Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty mo na uzna  za wykonane pod warunkiem, e wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegó owych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo  podaje si  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodz cym w sk ad umowy.
7.1.2 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza  obmiar co najmniej o 3 dni.
7.1.3 Wyniki obmiaru s  wpisywane do ksi gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegó owych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi zku wykonania wszystkich
robót. B dne dane zostan  poprawione wg pisemnej instrukcji zarz dzaj cego realizacj  umowy.

7.2 Urz dzenia i sprz t pomiarowy
7.2.1 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7.2.2 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
7.2.3 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
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7.3.1 Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
7.3.2 Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
7.3.3 Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
7.3.4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
7.3.5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8 Odbiory robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
8.1.1 Dokonuj c odbioru robót ocenia jako  i ilo  robót na podstawie przed onych dokumentów, w wyniku
bada  i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
8.1.2 W przypadku gdy wed ug oceny dokonuj cego odbioru wykonane roboty pod wzgl dem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu dokonywanych robót nie s  gotowe do odbioru Zamawiaj cego w porozumieniu
z wykonawc  i Inspektorem Nadzoru wyznacz ponowny termin odbioru.
8.1.3 Dokumentem potwierdzaj cym dokonanie odbioru jest protokó  sporz dzony wed ug wzoru okre lonego
przez Zamawiaj cego a  w przypadku robót ulegaj cych zakryciu zapis do dziennika budowy.
8.1.4 Wszystkie zarz dzone przez dokonuj cego odbioru roboty poprawkowe powinny by  zestawione wed ug
wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14.

8.2 Rodzaje odbiorów robót
8.2.1 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiorowi cz ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.2 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
8.2.2.1 Polega on na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikaj
lub ulegaj  zakryciu.
8.2.2.2 Odbiór tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zg oszeniu przez Wykonawc  z wpisem do dziennika
Budowy gotowo  do odbioru. Odbiór powinien by  wykonany nie pó niej ni  trzy dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowo ci do odbioru.
8.2.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczeni tolerancji Inspektor Nadzoru zarz dza rozbiórk  wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub te  uznaje odchylenia jako wady trwa e i dokonuje potr ce  zgodnie z
ustaleniami poszczególnych SST .
8.2.2.4 Decyzj  odbioru ocen  jako ci oraz zgod  na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokonuje wpisu
do dziennika budowy.

8.2.3 Odbiór ostateczny robót
8.2.3.1 Polega on na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót oraz ustalenia ko cowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznego mo e by  tylko ca kowicie zrealizowany obiekt (zako czone
roboty)
8.2.3.2 Ca kowite zako czenie robót na obiekcie oraz jego gotowo  do odbioru  ostatecznego musi by
stwierdzona przez kierownika budowy z wpisem do dziennika budowy.
8.2.3.3 Wykonawca zobowi zany jest po uzyskaniu wszystkich bada  i pomiarów zg osi  na pi mie do
Inspektora Nadzoru gotowo  obiektu do odbioru ostatecznego a kopi  zg oszenia przekaza  Zamawiaj cemu.
8.2.3.4 Odbieraj cy dokona odbioru ostatecznego je li roboty zosta y wykonane zgodnie z umow . Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje dokument gwarancyjny na okres 36 miesi cy.
8.2.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonuj cego odbioru  e jako  wykonania ca ego obiektu lub jego
obiektu odbiega od wymaga  ustalonych w kontrakcje odbieraj cy przerywa swoje czynno ci i ustala w
porozumieniu z Wykonawc  i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezw ocznie
przyst puje do wykonania  robót poprawkowych na w asny koszt.
8.2.3.6 Odbiór ostateczny dokumentowany jest protoko em odbioru ostatecznego.

8.2.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
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8.2.4.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
8.2.4.2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2.4.3 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
8.2.4.4 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
8.2.4.5 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.2.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym

9. Podstawy p atno ci.
9.1 Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztorysu s  cenami obejmuj cymi wszystkie koszty wykonania
robót oraz zysk i ryzyko.
9.2 Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nast puj cej formu y
kalkulacyjnej:
Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z  + P %

9.3 Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej robót obejmuje:
9.3.1 Koszty bezpo rednie, w sk ad których wchodz :
robocizna bezpo rednia ( R )
warto  zu ytych materia ów do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M)
koszty zakupu materia u obejmuj ce równie  dowóz materia u bezpo rednio lub po rednio poprzez magazyn z
miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy ( Kz )
warto  pracy sprz tu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robót wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na plac budowy i z powrotem, monta  i demonta  na miejscu pracy) (S)
9.3.2 Koszty po rednie (Kp) w sk d których wchodz :
- koszty ogólne budowy z urz dzeniem placu takie jak: p ace personelu budowy nie zaliczane do prac

bezpo rednich (m.in. p ace kierownictwa, magazynierów, sprz taczek, obs ugi itp.), p ace pracowników
dozoru, laborantów, narzuty na p ace (podatek, ZUS, wiadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, monta  i
demonta  zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytu u jego zu ycia, wyposa enie zaplecza w ró ne
urz dzenia jak: drogi tymczasowe, o wietlenie, agregaty grzewcze, zu ycie paliwa do ogrzania,
amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprz tu budowlanego, zu ycie przedmiotów nietrwa ych oraz
narz dzi u ywanych na budowie wydatki dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy: zu ycie odzie y i
obuwia ochronnego oraz urz dze  zwi zanych z zabezpieczeniem miejsca pracy, rodków higieniczno-
sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, op aty zu ycia materia ów
oraz energii na cele administracyjne budowy, zu ycie barakowozów oraz innych przedmiotów nie trwa ych

ytkowanych na cele administracyjne budowy, zu ycie s bowe, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za
dzier aw  chodników, placów, bocznic u ytkowanych przez budow , ekspertyzy dotycz ce bada
materia ów, wykonanych robót, elementów, ubezpieczenie maj tkowe budowy.

- koszty zarz du jednostki gospodarczej takie jak: p ace i narzuty na p ace personelu zarz du, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja s bowych samochodów osobowych, zakup materia ów biurowych i
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utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwi zane z usprawnieniem
metody wykonania robót i organizacji zarz dzania, koszty finansowe jak obs uga kredytów, prowizje
bankowe i  inne op aty, utrzymanie sto ówek, bufetów, domów wypoczynkowych oraz innych us ug, inne
wydatki oraz porady prawne, korzystanie z o rodków obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

9.3.3.Zysk kalkulacyjny ( z ), który uwzgl dnia ewentualne ryzyko.
9.3.4 Podatki (p) obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami inne ni  Vat. (do cen jednostkowych nie
nale y wlicza  podatku Vat.

9.4  Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawc  wymienionej wy ej oraz inne
wydatki, które mog  wyst pi  w czasie wykonania robót.
9.5 Zap ata wynagrodzenia nast puje wg cen jednostkowych oraz elementów rozliczeniowych wymienionych w
kosztorysie ofertowym za rzeczywist  ilo  wykonanych i odebranych robót okre lonych szczegó owo w SST.

10. Przepisy zwi zane
10.1.   Normy i normatywy
10.1.1 Wszystkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami i normatywami.
10.1.2 Wszystkie najwa niejsze przepisy i normy dotycz ce danego asortymentu robót s  wyszczególnione w
punkcie 10  ka dej szczegó owej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne
10.2.1 Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez w adze
pa stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakiejkolwiek sposób zwi zane z
prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu  i wytycznych w trakcie
realizacji robót.
Najwa niejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pó niejszymi
zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pó niejszymi zmianami

- Ustawa o dost pie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pó niejszymi zmianami

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie okre lenia szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

10.2.2 Wykonawca b dzie przestrzega  praw autorskich i patentowych. B dzie w pe ni odpowiedzialny za
spe nianie wszystkich wymaga  prawnych w odniesieniu do u ywanych opatentowanych urz dze  lub metod.

dzie informowa  zarz dzaj cego realizacj  umowy o swoich dzia aniach w tym zakresie, przedstawiaj c kopie
atestów i innych wymaganych wiadectw.



17



18

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE

1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w
zakresie remontu odcinków dróg powiatowych:
- 6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2713C Bobrowniki - Rachcin - W oc awek w miejscowo ci Witoszyn Nowy od km 1+385 do km 2+725 odc. d .
1340mb.
- 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2918C Baruchowo -Gore  Du y - Patrowo w miejscowo ci Gore  Du y od km 6+085 do km 8+085 odc. d .
2000mb.
- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowo ci ani ta od km 22+047 do km 23+769 odc. d . 1722 mb.
- 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltemna drodze powiatowej nr
2939C Huta Chodecka - Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wie ) w miejscowo ci Mstowo od km 1+050 do km 3+350
odc. d . 2300 mb.
- 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2936C Kaliska - Zalesie w miejscowo ci S aw cin od km 1+005 do km 2+905 odc. d . 1900 mb.
- 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem,  2550m2 skropienia
asfaltem, na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - K óbka - Chodecz w miejscowo ci K óbka - Rze ewo od
km 2+536 do km 5+336 odc. d . 2800 mb. w miejscowo ci Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. d . 850
mb.
- 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowo ci Rakutowo od km 1+030 do km 1+746 i od km 1+947
do km 2+170 odc. d . 939 mb., w miejscowo ci Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927 odc. d . 561 mb.
- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowo ci Szatki - Ku nice  od km 0+010 do km 1+335 odc. d .
1325 mb.
- wg przedmiaru (za cznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C W oc awek - Kruszyn -
Choce  w miejscowo ci Nowa Wie  od km 1+400 do km 1+870 odc. d . 470 mb.
- 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5  m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej
nr 2941C (Psary) - gr. woj. Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowo ci Modzerowo od km 0+904 do km
2+050 i od km 2+300 do km 2+364 odc. d . 1210 mb.
- 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowo ci Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. d . 1130 mb.
- 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia na drodze powiatowej nr 2933C
Izbica Kujawska - Nowa Wie  - B enna w miejscowo ci Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436
do km 6+451 odc. d . 2800 mb.
- 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2  m2 skropienia asfaltem, na drodze
powiatowej nr 2923C K obia - Szczytno w miejscowo ci Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416
do km 6+900, odc. d . 1344 mb, w miejscowo ci Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km
5+250 odc. d . 721 mb.
- 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1  m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej
nr 2609C Nieszawa - G binek - W oc awek w miejscowo ci Kucerz - G binek od km 3+180 do km 4+460 i od
km 4+697 do km 5+108 odc. d . 1691 mb.
-
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji remontów dróg powiatowych powiatu w oc awskiego polegaj cych na wykonaniu
profilowania istniej cej nawierzchni, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze cink  poboczy.

1.3. Zakres robót obj tych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej warstwy nawierzchni.
Zakresem robót obj to:
- 6834 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6834 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2713C Bobrowniki - Rachcin - W oc awek w miejscowo ci Witoszyn Nowy od km 1+385 do km 2+725 odc. d .
1340mb.
- 10150 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10150 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2918C Baruchowo -Gore  Du y - Patrowo w miejscowo ci Gore  Du y od km 6+085 do km 8+085 odc. d .
2000mb.
- 9480 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9480 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowo ci ani ta od km 22+047 do km 23+769 odc. d . 1722 mb.
- 10350 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10350 m2 skropienia asfaltemna drodze powiatowej nr
2939C Huta Chodecka - Zbjiewo - gr. woj. - (Nowa Wie ) w miejscowo ci Mstowo od km 1+050 do km 3+350
odc. d . 2300 mb.
- 9310 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9310 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2936C Kaliska - Zalesie w miejscowo ci S aw cin od km 1+005 do km 2+905 odc. d . 1900 mb.
- 18615 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 18615 m2 skropienia asfaltem,  2550m2 skropienia
asfaltem, na drodze powiatowej nr 2928C Modlibórz - K óbka - Chodecz w miejscowo ci K óbka - Rze ewo od
km 2+536 do km 5+336 odc. d . 2800 mb. w miejscowo ci Sobiczewy od km 7+035 do km 7+885 odc. d . 850
mb.
- 7470 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7470 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowo ci Rakutowo od km 1+030 do km 1+746 i od km 1+947
do km 2+170 odc. d . 939 mb., w miejscowo ci Dobrzelewice od km 4+366 do km 4+927 odc. d . 561 mb.
- 7455 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7455 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w miejscowo ci Szatki - Ku nice  od km 0+010 do km 1+335 odc. d .
1325 mb.
- wg przedmiaru (za cznik nr 11 do specyfikacji) na drodze powiatowej nr 2909C W oc awek - Kruszyn -
Choce  w miejscowo ci Nowa Wie  od km 1+400 do km 1+870 odc. d . 470 mb.
- 6231,5 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6231,5  m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej
nr 2941C (Psary) - gr. woj. Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) w miejscowo ci Modzerowo od km 0+904 do km
2+050 i od km 2+300 do km 2+364 odc. d . 1210 mb.
- 4294 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4294 m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej nr
2937 Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowo ci Ignalin od km 1+680 do km 2+810 odc. d . 1130 mb.
- 14000 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 14000 m2 skropienia na drodze powiatowej nr 2933C
Izbica Kujawska - Nowa Wie  - B enna w miejscowo ci Chociszewo od km 3+300 do km 4+085 i od km 4+436
do km 6+451 odc. d . 2800 mb.
- 10883,2 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 10883,2  m2 skropienia asfaltem, na drodze
powiatowej nr 2923C K obia - Szczytno w miejscowo ci Borzymowice od km 5+367 do km 6+227 i od km 6+416
do km 6+900, odc. d . 1344 mb, w miejscowo ci Sieroszewo od km 4+409 do km 4+883 i od km 5+003 do km
5+250 odc. d . 721 mb.
- 8624,1 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 8624,1  m2 skropienia asfaltem, na drodze powiatowej
nr 2609C Nieszawa - G binek - W oc awek w miejscowo ci Kucerz - G binek od km 3+180 do km 4+460 i od
km 4+697 do km 5+108 odc. d . 1691 mb.
-

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia
Materia ami stosowanymi przy skropieniu podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-

asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT. EmA-99 [5],
up ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod  Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania dla materia ów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza Zu ycie (kg/m2)
1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2
od 0,4  do  0,6

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sk adowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci.
Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i

zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si  magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano
dla zbiorników stalowych.

Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si  na du ej powierzchni
cieczy „ko ucha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z nast puj cego sprz tu:
szczotek mechanicznych,
zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by  wykonana z twardych
elementów czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze  przylegaj cych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada  mi kkie elementy czyszcz ce i s  do
zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce,
spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka powinna by

wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych
parametrów:

temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
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pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe zachowanie
sta ej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10 % od ilo ci za onej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog  by  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj cych

izolacj  termiczn , zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost pem
wody.

Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je na
komory o  pojemno ci  nie  wi kszej  ni  1  m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie umo liwiaj ce
przep yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny
by  czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy

yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych
nale y u ywa  szczotek r cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed
skropieniem warstwa powinna by  oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e nast pi  dopiero po

wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo e by  wilgotna.
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a w miejscach trudno

dost pnych r cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).
Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)
1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan  lepko .
Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by  pozostawiona

bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania
wody z emulsji. W zale no ci od rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy
skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne skropienie warstwy w celu

okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca powinien

kontrolowa  dla ka dej dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. W ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane w ciwo ci Badanie
wed ug normy

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

lepko
penetracja

EmA-94 [5]
PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza
Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody podanej w opracowaniu

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru , je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
4.  „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa


