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Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C
Szpetal Gérny — Wioctawek
numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

(miejsce i data)

(nazwa i adres W ykonawcy)

Do

Powiatowego Zarzadu Drdég
we Wiloctawku

z/s w Jarantowicach

OFERTA

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu na przebudowe drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gérny —
Wioctawek od km 0+000 do km 1+997,48 w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieorganicznego:

My nizej podpisani

(nazwa (firma) doktadny adres wykonawcy)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac¢ nazwy (firmy) i doktadne adresy wszystkich
cztonkow konsorcjum)

1) Skiadamy oferte na wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w
ogtoszeniu , specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia
Cena oferty zgodna z zatgczonym kosztorysem ofertowym wynosi:
brutto zt

2) Zobowigzujemy sie do wykonania zamowienia w terminie od 15 maja 2009 r. do 30 wrzesnia 2009 r.

3) Udzielamy 60 miesigecy gwarancji na wykonane roboty objete zamowieniem.
4) Akceptujemy nastepujace warunki ptatnosci:

Zgodnie z postanowieniami istotnych warunkéw umowy kwota wynikajgca z faktury ptatna do terminu 30
dni od daty doreczenia i przyjecia przez Zamawiajacego faktury.

5) Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

6)* Zamdédwienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcow ktdrzy wykonajg nastepujacy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C
Szpetal Gérny — Wioctawek
numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

zakres zamowienia :

7). Oswiadczamy, ze sposoéb reprezentacji spétki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamowienia jest
NASIEPUJACY: . eiieiieiiiiie i s

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej lub skfadajacy
wspolng oferte)

8). Oswiadczamy, ze za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach
.................................. *, ktore zostaty umieszczone w oddzielnej kopercie , niniejsza oferta oraz wszelkie
zatgczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9). Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami.

10).0O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich okreslonych w zgodnej z niniejszg
ofertg i specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11). Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny ofertowej W formie ...........ccccuvveviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee, *

12). Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé¢ na
PONIZSZY AAIES. .eiiiiii et e e

13). Oferte niniejszg sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach.

14). Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

* - uzupeti¢ zgodnie z ofertg

podpis upetnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy

dn.




Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C
Szpetal Gorny — Wioctawek
numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

nazwa firmy(pieczec)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowe drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny - Wioctawek

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000

D.01.01.01
1 |Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi
1,997,48km
km 2,00
D.01.02.04
2 |Wykonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni
chodnika wraz z wywozem W miejsce
wskazane przez inwestora
wg wykazu 1071,0m”
m’ | 1071,00
D.01.02.04
3 |Wykonanie rozbiérki istniejacego kraweznikal
ulicznego na tawie betonowej z oporem wraz z
wywozem ~w  miejsce wskazane przez
inwestora
wg wykazu 1084,0mb
mb 1 084,00
D.01.02.04
4 |Wykonanie rozbiorki istniejacego opornika
betonowego przy chodniku zjazdach wraz z
wywozem ~w  miejsce wskazane przez
inwestora
wg wykazu 515,0mb
mb 515,00
D.01.02.04
5 |Wykonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni
zatok autobusowych (bitumicznej) wraz z
wywozem w  miejsce wskazane przez
inwestora
wg wykazu 487,0m”
m’ 487,00
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Szpetal Gérny — Wioctawek

numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

D.01.02.04
6 |Wykonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni
zjazdow (betonowej) wraz z wywozem Ww
miejsce wskazane przez inwestora
wg wykazu 383,0m”
m’ 383,00
NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
D.04.01.01
7 |Wykonanie koryta o glgbokosci 35 cm pod
konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu jezdni
na dlugosci 584 mb srednio 1,0 m dodatkowo
30m2 na skrzyzowaniu w km 0+977,34
m’ 614,00
D.04.02.01
8 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
grubos¢ po zageszczeniu 10cm
jak w pozycji nr 6
m’ 614,00
D.04.04.02
9 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszcezeniu 25¢cm
jak w pozycji nr 6
m’ 614,00
D.01.02.04
10 |Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej o $redniej grubosci 5,0 cm w celu
nadania spadkow poprzecznych
na podstawie programu AC  15299,00m2
15299-614=14685,0m’
m” | 14 685,00
D.08.01.01
11 |Wykonanie ustawienie krawegznika ulicznego
15%30 na tawie betonowej z B-15 na 4
zatokach autobusowych 1 dodatek na 7 szt
skrzyzowan.
1997*2+4*60+30*7=4400,00mb
mb 4 400,00

D.04.03.01
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Szpetal Gérny — Wioctawek

numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

12 |Wykonanie = oczyszczenia 1  skropienia
nawierzchni bitumiczne;
na podstawie programu AC 15299,00m”
m” | 15 299,00
D.04.03.01
13 [Wykonanie  oczyszczenia 1  skropienia
nawierzchni bitumiczne;
jak w pozycji 11
m” | 15 299,00
D.05.03.05
14 |Ulozenie geosiatki wzmacniajace]
jak w pozycji 11
m” | 15 299,00
D.05.03.05
15 [Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego o grubosci 4,0cm
jak w pozycji 11
m” | 15 299,00
D.05.03.05
16 [Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4,0cm
jak w pozycji 11
m” | 15 299,00
D.08.03.01
17 |Wykonanie ustawienia obrzeza betonowego
8%30 na chodnikach
na podstawie programu AC 2724,12mb +
1757,34 wg wykazu zjazdow
mb 4 481,00
D.04.01.01
18 [Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow i
4 zatok aytobusowych o glgbokosci 20,0cm|
wraz wywozem urobku poza teren budowy
wg wykazu zjazdow 2932,17 +4 *131=
3456,17m’
m” | 3456,00
D.04.02.01
19 [Wykonaie warstwy odsaczajacej z piasku

grubos¢ po zageszczeniu 10cm

jak w pozycjinr 18
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m 3 456,00
D.04.06.01B
20 |[Wykonanie podbudowy z betonowej z B-15
grubosci 20,0cm
jak w pozycjinr 18
m” | 3456,00
D.08.02.02
21 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
drobnowymiarowej o grubosci 8cm naj
podsypce cementowo - piaskowe;]
jak w pozycjinr 18
m” | 3456,00
D.04.01.01
22 |Wykonanie koryta glgbokosci Scm pod
chodnik wraz wywozem urobku poza teren,
budowy
na podstawie programu AC 3757,1,00 m’
m” | 3757,00
D.04.02.01
23 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
grubos¢ po zageszczeniu 10cm
jak w pozycjinr 21
m* | 3757,00
D.08.02.02
24 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
drobnowymiarowej o grubosci 6cm  naj
podsypce cementowo - piaskowe;]
jak w pozycjinr 21
m” | 3757,00
ODWODNIENIE CPV 45230000-8
D.08.03.01

25

Wykonanie ustawienia obrzeza betonowego
8*30 przy Scieku

od 186 do 1140 str prawa 1 od 830 do 1140 str
lewa 1264,00mb

mb

1 264,00

D.04.01.01

26

Wykonanie koryta pod $Sciek

1264*0,2=252.8 m”




Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C

Szpetal Gérny — Wioctawek

numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

m 253,00
D.04.02.01
27 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
grubos¢ po zageszcezeniu 10cm
jak w pozycji nr 25
m’ 253,00
D.04.06.01B
28 |Wykonanie podbudowy z betonowej z B-15
grubosci 15,0cm
jak w pozycji nr 25
m’ 253,00
D.08.02.02
29 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
drobnowymiarowej o grubosci 8cm naj
podsypce cementowo - piaskowe;]
jak w pozycji nr 25
m’ 253,00
D.06.01.01
30 |Wykonanie umocnienia rowu przy uzyciu
plytek chodnikowych 50*50
430*1,5=645,0
od km 0+070 do km 0+500 po stronie lewe;j m? 645.00
D.06.01.01
31 [Wykonanie odtworzenia rowu celem nadania
spadkow podiuznych i1 poprzecznych
1340*1,5=2010,00
od km 0+340 do km 0+780 str L od km 1+133
do km1+997 str. P tj 1340 mb na szerokosci
1,5 m> | 2010,00
D.03.02.01A
32 [Wykonanie studni betonowych przepustu fi
1200
w km 0+336 na wlocie 1 wylocie
szt. 2,00
D.06.02.01
33 [Wykonanie przepustéw pod zjazdami fi 300
47 szt. *6+58+22+12=374,00 mb
mb 374,00
D.06.02.01
34 |Wykonanie $cianek czotowych przepustow.
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50 szt przepustow po dwie $cianki

szt. 100,00
D.08.02.02
35 [Wykonanie $ciekow pochodnikowych
14 szt.
szt. 14,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D07.00.00.
D.07.01.01
36 |Oznakowanie poziome materiatami
grubowarstwowymi

>linie ciagle P-4 (416 mb)

>linie  przerywane  P-le, P-6, P-1b
(206+801+557)

>przejscia dla pieszych P-10 (2 szt)

m’ 297,00
D.07.02.01.
37 |Oznakowanie pionowe
>ustawienie stupkow (44 szt.) szt. 44,00
> Przymocowanie tarcz znakow drogowych
odblaskowych do gotowych stupkow (40 szt)
szt. 40,00
RAZEM
VAT
RAZEM Z VAT

SIOWNIE ZIOTYCR & oottt e e e e e ettt e e e e e e e e ntaaaaaeeeeeeesnnnnes

dnia 2009r

W imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Dziatajgc w imieniu [nazwa wykonawcy] i bedac
nalezycie upowaznionym do jego reprezentowania oswiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej

nr 2904C Szpetal Gérny — Wioctawek od km 0+000 do km 1+997,48,

1)

2)

3)
4)

posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania dziatalnosci i czynnosci w
zakresie niniejszego zamowienia;

posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia

lub

przedstawiamy pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia:

- potencjatu technicznego do wykonania zamowienia,

- 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.

znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie Zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

dnia 2009r

W imieniu Wykonawcy
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zatgcznik nr 2
do formularza oferty

NazZWa WYKONAWGCY oot st e

AdreS WYKONAWECY ot e ettt ettt et ettt e e eeeeeeetbaeeeaeeeeeeeeeeeees

DOSWIADCZENIE /wykonawcy/

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gérny — Wioctawek od
km 0+000 do km 1+997,48 oswiadczamy, ze wykonalismy /zakonczone/ w ciggu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postepowania lub w okresie prowadzenia dziatalnosci, jezeli jest krotszy, 2 drogowych robét
budowlanych tj. polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drog z ktérych kazda jest o wartosci
nie mniejszej niz 2 min. ztotych brutto.

wartos¢ CZAS REALIZACJI
zadania
MIEJSCE REALIZACJI BUDOWY b”ll(tm/ robét poczatek koniec NAZWA ZADANIA/ZAKRES ROBOT
wykonanych miesigc rok | miesigc rok
przez
Wykonawce
1 2 3 4 5

Razem:

Zatgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wskazane roboty zostaty wykonane z nalezycie.

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy)
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Zatacznik nr 3
do formularza oferty

Nazwa WYKONAWCY oo
AdreS WYKONAWECY oo bbbt e

Skiadajgc oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny — Wloctawek
od km 0+000 do km 1+997,48 oswiadczamy, ze w wykonaniu zamowienia uczestniczy¢ bedg
nastepujgce osoby:

POTENCJAL KADROWY

Lp. | Stanowisko Nazwisko i imie Kwalifikacje zawodowe | Potwierdzenie
(funkcja) /Uprawnienia doswiadczenia zgodnie z
zawodowe,nr czionkowski | wymaganiami SIWZ
PIIB/
1 2 3 4 5

Wg tabeli 7.4. pkt 2
1. | Kierownik budowy

2. Kierownik robot

3. Geodeta

Oswiadczamy, ze:

1. dysponujemy osobg wymieniong w poz. ......... wykazu*
2. nie dysponujemy osobg wymieniong w poz. .......... wykazu, lecz bedziemy dysponowac, na
potwierdzenie czego zatgczamy pisemne zobowigzanie podmiotu/6w do udostepnienia ww. osoby

*

* niepotrzebne skreéli¢

(podpis upetnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Zatacznik nr 4

Nazwa WYKONAWCY oo
AdreS WYKONAWCY oottt bbbt e

Sktadajgc oferte w postepowaniu o0 zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gérny — Wioctawek od
km 0+000 do km 1+997,48 oswiadczam, Zze nastepujace czesci zamowienia wykonywacé bedg
podwykonawcy.

WYKAZ CZYNNOSCI ZAMOWIENIA KTORYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCY

Lp. | Opis elementéw wykonywanych przez podwykonawcéw | Inne informacje

1 2 3

(podpis upetnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

12



Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C
Szpetal Gérny — Wioctawek
numer sprawy TZ.3431- 1/5/2009

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

POTENCJAL TECHNICZNY

Sktadajac oferte w przetargu na nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr
2904C Szpetal Gorny — Wioctawek od km 0+000 do km 1+997,48 oswiadczam, ze posiadam
nastepujacymi w petni sprawne jednostkami sprzetu:

Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

LP

SPRZET PROPONOWANY DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

OPIS SPRZETU
POSIADANEGO (TYP,
MODEL) PARAMETRY
TECHNICZNE

ILos¢
SZTUK

FOrRmMA
WLADANIA'

-Wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych
wyposazona w jedng otaczarke o mieszaniu
cyklicznym lub ciagtym z mozliwoscig
podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi by¢
wyposazona w automatyczny dozownik
stabilizatora. Wydajnosc¢ otaczarki nie mniejsza niz
100 Mg/h. - 1 szt,

Lokalizacja wytwdrni musi zapewnié spetnienie
wymagan technologicznych tj. dow6z mieszanki
mineralno — bitumicznej w ciggu 2 godzin od
zatadunku do momentu wbudowania,

-Uktadarka mas bitumicznych— 1 szt.

- Skrapiarka lepiszcza wyposazona w urzadzenie
pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, ktoére
zapewniajg rownomierne roztozenie lepiszcza w
kierunku podtuznym i poprzecznym — 1 szt

- Dwa walce stalowe statyczne samojezdne, jeden
walec wibracyjny lub ciezki, jeden walec ogumiony.

- Samochody ciezarowe
samowytadowcze — 4 szt

- Laboratorium wyposazone w co najmniej
kolumne ekstrakcyjna, aparat Proctora oraz forme
z ubijakiem Marshala i sonde do badania
wskaznika zageszczenia robét ziemnych i podtoza

Oswiadczamy, ze:
1. dysponujemy urzadzeniami wymienionymi w poz. ......... wykazu*
2. nie dysponujemy urzadzeniami wymienionymi w poz. .......... wykazu, lecz bedziemy

dysponowacé, na potwierdzenie czego zatgczamy pisemne zobowigzanie podmiotu/éw do
udostepnienia ww. urzadzen*

* niepotrzebne skreéli¢

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy)
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zatgcznik nr 6

Nazwa WYKONAWGCY oo

AdreS WYKONAWECY oot et e

Gwarancja

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamodwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gérny -
Wioctawek od km 0+000 do km 1+997,48 oswiadczam, ze na wykonane roboty okreslone w
zamowieniu udzielam gwarancji na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

(podpis upetnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy )
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Zatacznik nr 7

Wzoér umowy

UMOWA NR ..

W ANIU ceeeeeeeeeennneeeeeeeeenens roku pomiedzy Powiatem Wtoctawskim - Powiatowym Zarzgdem Drég we
Wioctawku z/s w Jarantowicach, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

L= zwanym dalej

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz.1655. z pdzn. zm.) dalej zwana ,ustawg
P.z.p.” , zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
rob6t budowlanych - przebudowy drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gérny — Wioctawek od km
0+000 do km 1+997,48 (przedmiot umowy).

2. Szczegotowy zakres robdt, ktérych realizacja wynika z niniejszej umowy okres$lajg stanowigce jej
integralna czes¢ nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ............... 2009 r.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

3) Dokumentacja projektowa sktadajgca sie z czesci okreslonych w punkcie 1.2 Informacji ogélnych
do SIWZ.

3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci:

3.1. Umowa,
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3.3. Projekt budowlany,
3.4. Oferta,
3.5. Przedmiar robét,
3.6. Szczegodtowe specyfikacje techniczne.
4. Oznaczenie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwier Publicznych CPV 45 23 00.00-8,
5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust.2 pkt 3) stanowigca

zatgcznik do niniejszej umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i
zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe.
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§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad wykonania robo6t okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

3. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem budowlanym,
przepisami szczegdlnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
ust. 3.

§3

1. Ustala sie termin realizacji rob6t bedacych przedmiotem umowy:

Rozpoczecie robét z dniem 15 maj 2009 r.;
Zakonczenie robét 30 wrzesien 2009 r.

§4

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

2. Harmonogram winien by¢ dostosowany do ztozonej oferty. Harmonogram winien by¢ przedtozony
zamawiajgcemu nie pdzniej niz termin podpisania umowy.

3. Niezaleznie od wustalen ust. 2 wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zyczenie
Zamawiajgcego zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia
Zamawiajgcego.

§5

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg na
kwote:

netto .............. zt (stownie: ............ )
plus podatek VAT ................ zt (stownie: ........ccvvvveeee )
co tacznie stanowi kwote brutto ..................... zt (stownie: .......evveeeiieiieieeeeeen. ).

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku braku wptywu $rodkéw finansowych z jednostek
samorzadu terytorialnego wspétfinasujgcych projekt, umowa moze zosta¢ zmieniona, co do zakresu
rzeczowego i finansowego oraz terminéw realizacji.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej zostanie odpowiednio dostosowane, w drodze aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych tgcznie 50% wartosci realizowanego zamoéwienia podstawowego,
niezbednych do jego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczeshiej do przewidzenia, jezeli:
1).z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub,
2). wykonanie zamédwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego Zamawiajacy moze pisemnie zleci¢ wykonanie tych robét Wykonawcy. Podstawe do
dokonania takiego zlecenia bedzie stanowit protokét koniecznosci zaakceptowany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego. W tej sytuacji zamdwienie to bedzie traktowane
jako zamowienie z wolnej reki. Do tego zmowienia bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy P.z.p.
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§6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakture kohcowa,
ktéra moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie wczesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

2. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie jest protokot
odbioru koncowego wraz zestawieniem ilosci i wartosci wykonywanych robot.

3. Zamawiajacy zaptaci nalezne wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w treéci
faktury, w terminie 30 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajacego. Za dzien zaptaty uwaza sie
dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1). przekazanie dokumentacji projektowej do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/,

2). protokdlarne przekazanie terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty podpisania
umowy.

3). zaptata za wykonane i odebrane roboty,
4). zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy oprdécz czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) nalezy w szczegdlnosci:

1) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy w terminie nie
pdzniejszym niz termin rozpoczecia robét okreslony w niniejszej umowie,

2) zagospodarowanie terenu budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg zgodnie ze sztukg
budowlang i wiedzg techniczna,

4) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

5) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbiér robot:

a) powykonawcza dokumentacja projektowa,
b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) protokoty badanh i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoty technicznych odbioréw,

f) zaswiadczenie potwierdzajace odebranie statej organizacji ruchu przez zarzadzajacego ruchem.
g) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

h) wyniki pomiaréw kontrolnych,

i) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,B”,
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j) deklaracje zgodnosci z PN —EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong znakiem
CE,

k) dla wyrobéw znajdujgcych sie w wykazie okreslonym przez Komisje Europejskga wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodnosci wydane przez
producenta (bez znaku CE ),

[) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

m) odwiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a@” i lit. ,b” Prawa
budowlanego,

8) zapewnienie, na czas trwania robot, kierownika robét wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w
przypadku koniecznosci zamiany ktéregokolwiek z kierownikéw — uzgodnienie nowego kandydata z
Zamawiajacym,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p. poz. okreslonych w przepisach
szczego6towych,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdét ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

12) Udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
trwania budowy, jesli tacy wystgpia,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

14) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

15) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

16) wykonanie na wiasny koszt projektu oznakowania na czas realizacji rob6t oraz wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadzajgcego ruchem projektem
oznakowania robét,

17) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robét i wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu,

18) urzadzenie i utrzymanie zaplecza zamawiajgcego (biuro inspektora nadzoru).
§8

1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez laboratorium drogowe.
2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

3. Badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.
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§10

Inspektorem nadzoru sprawujacym nadzér, w imieniu Zamawiajgcego, nad robotami okreslonymi
niniejszg umowg bedzie:
....................................... tel. stacj. . cocovvvventelbkom. o fAXG

Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacje umowy w imieniu Zamawiajgcego.

§11
Ze strony Wykonawcy funkcje Kierownika budowy bedzie sprawowat:
....................................... Jtelostacj. covvvveeeetelkom. o faX

Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w imieniu

Wykonawcy, a nadto realizuje obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.

Kierownikiem robot drogowych bedzie:

..................................... Jtel.stagj. v telkom. Lo faXe
§12

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji rob6t okreslonych w umowie zgodnie ze
ztozona ofertg. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i doswiadczona. Inspektor nadzoru ma
prawo wymagac, aby wykonawca usunat kazda osobe zatrudniong przez wykonawce, jezeli:

1) uporczywie nieodpowiednio zachowuije sie,
2) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje niekompetentnie i niedbale,
3) postepuje w sposdb uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku usuniecia takiej osoby Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié¢ inng osobe,

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy wykonawcy w wysokosci - 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w umowie,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, za kazdy dzieh
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 10 na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,

2. Jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do termindw
okreslonych w harmonogramie robét, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutéw:

1) za zwioke w przystgpieniu do czynnoéci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci - 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5.

§14
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy udziale podwykonawcéw nastepujace roboty:

£ YRR
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2) e
Roboty wykonywane bedg pod nadzorem Wykonawcy.

2. Jedli w trakcie realizacji robot Wykonawca powezmie zamiar zatrudnienia innych podwykonawcow
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci
okreslone w art. 647" KC w szczegdlnosci dostarczyé Zamawiajagcemu umowe z podwykonawca.

4. Zawarcie umow przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego
i gtdwnego wykonawcy, ktérego tgczy umowa z zamawiajgcym.

5. O zamierzonej dacie rozpoczecia robét przez podwykonawce, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru z 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Zaptata naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcéw bedzie na podstawie cesji wierzytelnosci
na rzecz podwykonawcéw wynikajgcej ze stosownej umowy miedzy wykonawca i podwykonawca.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy w tym
dziatan Podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§15

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a). jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§16

1. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
wpisie inspektora nadzoru (telefonicznie lub faxem). Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego roboét w formie pisemne;j.
Odbidr kohcowy dokonany bedzie po zakonczeniu wszystkich robdt okreslonych niniejszg umowg

3. Odbidr robdt, o ktérym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5. Na 14 dni przed ustalong datg odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 7.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr kohcowy zostanie zakohczony w terminie 14 dni.

7. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

9.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 6.
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10. Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
60 miesiecy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na oznakowanie poziome cienko i
grubowarstwowe na okres 2 lat.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru kohcowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym przedmiotu umowy.

4, Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie bedg dokonywac¢ (w
uzgodnionym terminie) przegladéw stanu drogi w celu ustalenia wystepowania wad, ktére powinny
zosta¢ usuniete przez Wykonawce. Strony umowy w trakcie rocznego przegladu gwarancyjnego,
pisemnie uzgodnig sposéb i termin usuniecia stwierdzonych wad.

5. W przypadku stwierdzenia wystepowania wad przed terminem rocznego przegladu Zamawiajacy
pisemnie wezwie wykonawce do ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od
daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§18
1. Ustala sie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostanie w pienigdzu,
gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5, tj. w kwocie .................. zt (stownie:........ ) . Gwarancje, o ktérych mowa wyzej,
wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwaranc;ji:
nieprzenosnych, bezwarunkowych, nieodwotalnych i ptatnych na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, ktére jest przeznaczone na pokrycie roszczeh zwigzanych z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru koncowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, ktére jest przeznaczone na pokrycie roszczeh zwigzanych z
udzielong przez wykonawce gwarancjg jakosci, w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu gwarancji
jakosci.
3. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — (do chwili ich usuniecia).

§19
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty okredlonej w umowie jako daty
rozpoczecia robét lub nie przystapit do przejecia terenu budowy.

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacje robdt
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
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okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z
tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny z dokumentacjag
okreslajacg przedmiot umowy wymieniong w § 1 lub wskazéwkami Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy powezmie wiadomosé, ze sytuacja finansowa wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust 1 i 2. i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstagpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5). Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.

§20

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkéd, ktére mogq =zaistnieC w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegodlnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji robot objetych umowg oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich.

§21
Wykonawca oraz podwykonawcal/y nie mogg przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy, w
szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze
podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki stanowiace integralna czg$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ............... 2009 r.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

3) Dokumentacja projektowa sktadajaca sie z czesci okreslonych w punkcie 1.2 Informacji ogélnych
do SIWZ.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.
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