STAROSTWO POWIATOWE

WE WEOCEAWKU , .
ul. Cyganka 28 Wioctawek, dnia 19 stycznia 2017 r.

87-800 WtOCLAWEK
" 54 23045600 fax: 54 220-46-71

IR.272.1.3.2017
Do wszystkich Wykonawcéw

Uprzejmie informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.), Wykonawca moze
zwr6ciC si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.
Od Wykonawcéw wplynely zapytania dotyczace przetargu nieograniczonego na zadanie:
»Rozbudowa drogi powiatowej rr 2807C Osi¢ciny — Wieniec - Wloclawek etap III i etap
v”

Ponizej zamieszczam tresé zapytan wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1.
Zgodnie z SIWZ pkt. III ppkt. 6.2) ,, Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki

nastgpi w oparciu o wyceng rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kwote wynikajqcq z ww. wyceny”. Prosimy o potwierdzenie, ze rzeczoznawca (brakarz)
bedzie zatrudniony przez Zamawiajacego.
Odp.
Tak. Zamawiajgcy zamieszcza wyceng rzeczoznawcey brakarza.
Pyt. 2
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczacej gospodarki zieleniz z podaniem
dokladnych wymiaréw (Srednicy i wysokosci) oraz gatunkow drzew niezbednych do wyeinki.
W zwiazku z tym, ze przedmiar robot jest nieobowiazujacy a rozliczenie zadania jest
ryczaltowe Wykonawca nie ma mozliwosci wyliczenia prawidlowej iloéci drzew koniecznych
do wycinki i ich ew. wartosci.
Odp.
Zamawiajacy zamieszcza wyceng rzeczoznawcy brakarza zawierajacg doktadne wymiary.
Pyt. 3.
Czy Zamawiajacy posiada zgodg na wycinke drzew? Prosimy o zamieszczenie.
Odp.
Rozbudowa realizowana bedzie w oparciu o ostateczna decyzje ZRID (nie uzyskuje sie
osobnych zezwolen na usunigcie drzew).
Pyt. 4.
W zwigzku z ryczaltowym rozliczeniem w/w zadania prosimy o zamieszczenie kompletnej
dokumentacji techmicznej: opisu technicznego, przekrojow poprzecznych, przekroju
normalnego, szczeg6tow drogowych itp.
Odp.
Zamawiajgcy zamieszcza cze$¢ opisows, zwymiarowane rysunki projektu budowlano-
wykonawczego oraz dodatkowe szezegdly drogowe .

t. 5.
ll:gosimy o zamieszczenie tabeli robot ziemnych, rozbidrkowych, wyréwnan nawierzchni,
zestawienia powierzchni drogowych: nawierzchni, $ciezki rowerowej, chodnikéw, poszerzen.



Z zafaczonej dokumentacji, w ktdrej brak jest jakichkolwiek wymiaréw, Wykonawea nie jest
w stanie sprawdzi¢ prawidtowosci wyliczen zamieszezonych w  przedmiarze robdt. W
przypadku nie zamieszczenia w/w informacji prosimy o potwierdzenie, ze ilosci robét do
wykonania zawarte w zalaczonym przedmiarze sg prawidlowe,
Pyt. 6.
Prosimy o zamieszczenie wykazu zjazdéw wraz z podaniem ich powierzehni i dhugosci
przepustow. Z zamieszczonej dokumentacjii — Plan sytuacyjny — Wykonawca nie ma
mozliwosei wyliczy¢ prawidlowo wyliczy¢ powierzchnie zjazdéw i dtugosé przepustow fi 40
(brak wymiarow).
Pyt. 7.
Zgodnie z zamieszczonymi rys. nr 4.2 (ETAP III) i nr 4 (ETAP 1V) Konstrukcja zjazdu z
kostki betonowej, zjazd jest obramowany kraweznikiem 15x30 em i zakorczony
kraweznikiem zjazdowym na fawie betonowej. W zwiazku z niemozliwoscia wyliczenia z
zamieszczonej dokumentacji ilosci koniecznych do ustawienia na zjazdach kraweznikéw
(brak wymiardéw) prosimy o podanie:
- ilosci kraweznikow 15x30 wraz z powierzchnia tawy betonowej
- ilo$ci kraweznikow zjazdowych wraz z powierzchnig lawy betonowej
Odp. na pytania 5,61 7
Zamawiajacy zamieszcza czg$¢ opisowa, zwymiarowane rysunki projektu budowlano-
wykonawczego oraz dodatkowe szczegély drogowe pozwalajace na prawidtowe wyliczenia.
Pyt. 8.
ETAP III - Zgodnie z zamieszczonymi Przekrojami konstrukcyjnymi: E-E rys. nr 3.5 oraz
Poszerzenie rys. nr 3.7 na poszerzeniu nawierzchni nalezy ulozy¢ warstwe wigzaca z betonu
asfaltowego AC22W 35/50 gr. 6 cm. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robét.
Prosimy o uzupetnienie.
Odp.
Ujeto w pozycji nr 27 d.4 kosztorysu.
Pyt. 9.
ETAP Il - Zgodnie z zamieszczonym Przekrojem konstrukcyjnym E-E rys. nr 3.5 konstrukeja
jezdni na poszerzeniu jest nastepujaca:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22 W gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego twardego stabiliz. mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 20 cm
Rys. nr 3.7 Przekroj konstrukcyjny — poszerzenie podaje nast. konstrukcje nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC22 W gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego twardego stabiliz. mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
W zwigzku z tym, ze zamieszczony przedmiar robot jest tylko pomocniczy a Wykonawca
powinien wyceni¢ przedmiot zaméwienia w oparciu o zalaczona dokumentacje, prosimy o
podanie prawidlowe]j konstrukeji jezdni na poszerzeniu i dokonaniu odpowiednich poprawek
w dokumentagji.
Odp.
Zamawiajacy zamieszcza poprawione przekroje konstrukcyjne.

t. 10.
1E:'%AP IIl - Zgodnie z zamieszczonym Przekrojem konstrukcyjnym E-E rys. nr 3.5 nalezy
wykonac azyl z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C 16/20 gr.



20 cm i warstwie odcinajacej gr. 20 cm. Brak tych pozycji w zamieszczonym przedmiarze
robot. Prosimy o podanie:

- powierzchni azylu — brak wymiardéw na planie sytuacyjnym

- koloru kostki betonowej

- tlosci kraweznikéw betonowych 15x30 wraz z wymiarami lawy betonowej

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza poprawione przekroje konstrukcyjne, zwymiarowane rysunki
projektu budowlano-wykonawczego oraz dodatkowe szczegély drogowe pozwalajace na
prawidlowe wyliczenia. Kolor kostki - szara.

Pyt. 11.

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej na $ciezce rowerowej i chodniku.

Odp.

Szara — bez fazy.

Pyt. 12.

ETAP Il - Zgodnie z Planem Sytuacyjnym przy przystankach autobusowych nalezy wykonaé
peron/chodnik z kostki betonowej. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie w/w peronéw
uwzgledniono w pozycji 33 d.5 zamieszczonego przedmiaru robét. Prosimy o podanie
wymiarOw w/w peronéw.

Odp.

Tak. Ujeto w pozycji nr 33 d.5 kosztorysu.

Pyt. 13.

ETAP III - Prosimy o zamieszczenie przekrojow konstrukcyjnych dot. odcinka drogi od km
0+000 do km 1+381 —rys. nr 2.1

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza przekrdj konstrukeyjny G-G.

Pyt. 14,

ETAP IIT - Zamieszczone przekroje konstrukcyjne nie sa zgodne z oznaczeniami na planie
sytuacyjnym, np. Przekrdj konstrukeyjny C-C (rys. nr 3.3) jest przekrojem pétulicznym ze
Sciezka rowerowa przebiegajaca obok nawierzchni po prawej tronie. Natomiast wg planu
sytuacyjnego w przekroju oznaczonym C-C (rys. nr 2.2) jest przekrdj drogowy, bez $ciezki
rowerowej. Rowniez Przekrdj konstrukcyjny A-A (rys. nr 3.1) dotyczy przekroju drogowego,
bez sciezki rowerowej, natomiast na arkuszu nr 2.4 jest zaznaczony przekroj A-A w miejscu,
gdzie przebiega $ciezka rowerowa. Podobny blad wystepuje przy Przekroju konstrukcyjnym
D-D i F-F. Prosimy o zamieszczenie prawidlowych przekrojow jezdni, odpowiadajacych
oznaczeniom na planie sytuacyjnym,

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza plany sytuacyjne z prawidlowo oznaczonymi przekrojami
konstrukcyjnymi.

Pyt. 15.

Prosimy o zamieszczenie szczegolu drogowego odwodnienia pod sciezkg rowerowa. Czy
korytka majg by¢ umieszczone na tawie betonowej czy na podsypce? Prosimy o podanie
grubosci lawy ew. podsypki.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.9 "Szczegét odwodnienia”.

Pyt. 16.

ETAP IV - Prosimy o zamieszczenie szczegbétu umocnienia skarp piytami azurowymi — poz.
27 d.6.

Odp.

Zamawiajacy umieszcza szczegol umocnienia skarp ptytami azurowymi.



Pyt. 17.

Prosimy o podanie dokladnego kilometraza, w jakim nalezy odmuli¢ rowy, ewentualnie
potwierdzenie, Ze zamieszczona w przedmiarze ilos¢ rowoéw do odmulenia jest prawidlowa.
Odp.

Przedmiar zakiada odmulenie wszystkich wystepujacych rowdw na catej dtugosci 11 etapu.
Pyt. 18.

Prosimy ¢ zamieszczenie opis6w do Projektéw docelowej organizacji ruchu.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza czgs¢ opisowa projektdw organizacii ruchu.

Pyt. 19.

ETAP III - Zgodnie z Projektern docelowej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ przy $ciezce
rowerowej bariery U-12. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robot. Czy
Zamawiajacy wymaga ustawienia barier U-12?

Odp.

Tak. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy:.

Pyt. 20.

W przypadku koniecznosci ustawienia barier U-12 prosimy o podanie ich dhugosci.

Odp.

Jak w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 21,

Zgodnie z poz. 62 d.8 i 63 d.8 ETAP IIl oraz 40 d.8 ETAP IV przedmiaru rob6t oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Prosimy o informacje, czy ma to by¢
oznakowanie masami termoplastycznymi czy chemoutwardzalne?

Odp.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii termoplastycznej gladkiej.

Pyt. 22.

Prosimy o wykreslenie z Projektu umowy §1 ust 3.

Sprawdzenie kompletnosei dokumentacji projektowej jest obowigzkiem Zamawiajacego.
Wykonawca na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej niekompletnej i zawierajacej
bledy dokumentacji nie moze potwierdzi¢, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé. Dopiero po otrzymaniu kompletu dokumentacji od Zamawiajacego, co
zgodnie z §7 ust. 1.1) projektu umowy nastapi po jej podpisaniu, i dokladnym si¢ zapoznaniu
z dokumentacjg mozna ewentualnie potwierdzié, ze jest kompletna.

Odp.

Zapis projektu umowy §1 ust 3 pozostaje bez zmian.

Pyt. 23. .

Proszg o zalgczenie opisu technicznego przedmiotu zamoéwienia. Dopiero po jego zalgczeniu
b¢dzie mozna whasciwie zweryfikowaé projekt oraz ocenié¢ czy przedmiot zamdéwienia zostal
jednoznacznie opisany. W zwiazku z powyzszym prosimy réwniez o przedtuzenie terminu
skladania ofert.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza cz¢sS¢ opisowa projektu budowlano-wykonawczego.

Pyt. 24.

Proszg o zalaczenie projektu w wersji edytowalnej (dgn/dwg) w celu dokladniejszej wyceny
przetargu.

Odp.

Zamawiajacy nie posiada wersji edytowalnej.

Pyt. 25.

Proszg o zataczenie przekrojow poprzecznych (udostgpnione sa przekroje normalne).



Odp.

Dokumentacja projektowa nie zawiera przekrojéw poprzecznych.

Pyt. 26.

Proszg o zalgczenie wszystkich uzgodnien z gestorami sieci branzowych.

Odp.

Uzgodnienie z GAZ SYSTEM zamieszczono na stronie Zamawiajacego. Dokumentacja
rozbudowy nie przewiduje kolizji z innymi sieciami uzbrojenia.

Pyt. 27.

Prosz¢ o potwierdzenie mozliwosci catkowitego zamknigcia odcinkéw jezdni podezas
wykonywania prac drogowych na poszczegdlnych etapach od dtugosci np. 300-800m, tylko
dla prac zwigzanych z ukladaniem masy bitumiczne;j.

Odp.

Zamawiajacy rozwazy takg mozliwo$¢ przy uzgadnianiu z Wykonawca projektu czasowe;
organizacji ruchu.

Pyt. 28.

Czy Inwestor posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na wykonywanie prac? Jesli tak
to prosz¢ o jego udostepnienie.

Odp.

Nie. Zgodnie z udostgpnionym wzorem umowy, opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie
projektu czasowej organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy.

Pyt. 29.

Dotyczy wykonania nasypéw. Prosze poda¢ czy do budowy nasypow mozna przyjaé
kruszywo o wymaganym wskazniku wodoprzepuszczalnosci powyzej 8m/dobe, wskazniku
roznoziarnistodci >3, jesli uda si¢ osiagna¢ wymagany wskaznik zageszczenia?

Odp. :

Tak

Pyt. 30.

Dotyczy SST D-02.03.01. punkt 5.3.4.1 méwi o wymaganym wskazniku zageszczenia dla
KR3 (gorne 20cm nasypu ) 1,03, natomiast punkt 5.3.4.5. wskazuje warto$c1,00. W punkcie
5.3.4.5. mowa jest o minimalnym module odksztaicenia wtornego > 120MPa. Zdaniem
wykonawcy wymaganie wskaznika zageszczenia 1,03 oraz modutu  odksztalcenia
wtornego>120MPa dla nasypéw z materiatu drobnoziarnistego jest omal nie do osiggniecia.
Wykonawca prosi o podanie ostatecznego wskaznika zageszczenia dla gérnych 20cm
zgodnie z zapisami 5.3.4.5. na poziomie 1,00 oraz identyczne jak w zapisic w SST dia
»Koryta z profilowaniem i zageszczaniem podloza”

Odp.

Na poziomie 1,0.

Pyt. 31

Informujemy, Zze powstala aktualizacja wymagan WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiajacy
akceptuje zaprojektowanie wszystkich mieszanek na podstawie wymagan wobec kruszyw i
nawierzchni wedtug WT-1 2014 oraz WT-2 20147

Odp.

Tak

Pyt. 32.

Proszg¢ o potwierdzenie zapiséw SST dotyczacych oznakowania poziomego
grubowarstwowego. Czy Inwestor zezwala by oznakowanie grubowarstwowe wykonaé¢ w
technologii termoplastycznej lub chemoutwardzalnej? Potwierdzenie to jest konieczne ze
wzgledu na zapis w punkcie 1.3 odnosnie wskazania tylko materialow termoplastycznych.
Odp.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii termoplastycznej gladkie;.



Pyt. 33.
Dotyczy D-07.03.01. Czy Inwestor zezwala, by system radiowy stuzyt do komunikacji tylko z

jednym znakiem D6? Wy informacji producentéw w jednym komplecie sygnalizacji aktywnej
D6 (dwie tarcze) wyste¢puje potrzeba sygnalizaciji tylko z jednym znakiem D6, gdyz sygnat
nadawany jest z drugiej tarczy D6.

Odp.

Tak. Komplet sktada¢ si¢ powinien z 2 znakéw D-6 skomunikowanych ze sobg radiowo.

Pyt. 34.

Proszg¢ o potwierdzenie, ze dla kostki brukowej bez wzgledu na zastosowanie i jej grubosé
nalezy przyja¢ do wyceny kolor szary.

Odp.

Tak. Kostka koloru szarego.

Pyt. 35.

Prosze¢ podac typ bariery energochlonnej wg obowigzujacej nowej nomenklatury.

Odp.

N2WS5

Pyt. 36.

Czy przepust podwojny zlokalizowany pomiedzy znakami E17 Miechowice Duze oraz E17
Bachorka wchodzi w zakres przebudowy? Czy tez Inwestor wymaga by wykonaé tylko
konstrukcje nowej jezdni, na czg$ci nawierzchni nad przepustem czyli masy bitumiczne
profilowa + $cieralng?

Odp.

Przepust nie podlega przebudowie. Zakres obejmuje jedynie wykonanie nowej konstrukeji
jezdni, poboczy oraz wymiang barier ochronnych.

Pyt. 37.

Czy rozbiorka barier drogowych betonowych/zelbetowych nad ww. przepustem jest
przedmiotem zamowienia?

Odp.

TAK. Pozycja 8 d.2 kosztorysu.

Pyt. 38.

Proszg poda¢ rozwiazanie projektowe wykonania odwodnienia pod $ciezkg rowerows oraz
lokalizacje tych odwodnien.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.9 "Szczegét odwodnienia”. Lokalizacja ujeta jest na
zamieszczonych planach sytuacyjnych.

Pyt. 39.

Prosz¢ zalagczy¢ przekroje poprzeczne/konstrukcyjne przepustdw pod  wjazdami
indywidualnymi/publicznymi.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.10 "Szczegdt przepustu".

t. 40.
ll;)(()tyczy branzy organizacja ruchu. Istnieja réznice ilosciowe pomiedzy kosztorysem z
projektem stalej organizacji ruchu. Prosze wskazaé¢ czy do wyceny przyjaé ilosci
kosztorysowe, czy tez ilosci zgodne z projektem statej organizacji ruchu.
Odp.
Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.



Pyt. 41,

Prosimy o udostg¢pnienie opisu technicznego do projektu organizacji ruchu wraz z wykazami
oznakowania poziomego i pionowego oraz podaniem grupy wielkosci znakéw pionowych
oraz pozostatych parametrow technicznych gdyz SST nie jest jednoznaczna w tej kwestii .
Odp.

Zamawiajacy zamieszcza cz¢$¢ opisowa projektéw organizacji ruchu.

Pyt. 42.

Prosimy o zmiang w przedmiarze etapu III ilodci oznakowania poziomego gdyz z wyliczen
wynika, ze laczna suma oznakowania wynosi 406 m2 a nie jak w przedmiarze 353.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 43,

W przedmiarze etapu VI poz. 30 i 32 w wystgpuja bariery ochronne stalowe Ul4a lacznej
diugosci 103m  nie sa one uwzglednione na projekcie oznakowania, natomiast w projekcie
wyst¢pujg bariery U12a ktorych nie ma w przedmiarze prosimy o uscislenie tych zakresow
robot.

Odp. .

Etap IV obejmuje jedynie bariery U-12a. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys
ofertowy.

Pyt. 44.

W przedmiarze etapu III poz. 45 i 36 w wystgpuja bariery ochronne stalowe Ul4a lacznej
diugosci 96m w projekcie oznakowania sg naniesione bariery stalowe o dlugosci ok. 40 m,
natomiast w projekcie rowniez wystepuja bariery U12a o tacznej dlugosdci ok. 750 m ktérych
nie ma w przedmiarze prosimy o uscislenie tych zakresdéw robot.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 45.

Prosimy o podanie materiatu na obramowanie zjazdéw z kostki.

Odp.

Kraweinik zanizony — poz. nr 29 d.5 kosztorysu.

Pyt. 46.

Prosimy o informacje, czyja wlasnoéé stanowia materialy rozbiérkowe.

Odp.

Zamawiajacego.

Pyt. 47.

W SIWZ znajduje si¢ zapis: ,Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki
nastapi w oparciu 0 wycen¢ rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kwotg wynikajgcg z ww. wyceny.” Czy Zamawiajacy posiada wycene rzeczoznawcy brakarza
dotyczaca drzew przewidzianych do wycinki? Jeéli tak, prosimy o jej udostepnienie.

Odp.

Tak. Zamawiajacy zamieszcza wycene rzeczoznawcy brakarza.

Pyt. 48.

SST .05.03.05(CPV 45233220-7) Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca i
scieralna Pkt. 5.3.31 tab. 14 wymagania dotyczace odpornosci na deformacje trwale
mieszanki AC 11 S 50/70 sa niewlasciwe/niejasne (PRD i 5.0 deklarowans). Prosimy o
sprostowanie w/w zapisu.

Odp.

Zamawiajacy skorygowal zapisy SST 05.03.05.



Pyt. 49.

Prosimy o udostgpnienie opisu technicznego do Projektu budowlano-wykonawczego wykazu
szerokosct i lokalizacji poszerzenia nawierzchni jezdni wraz z tabelami rob6t ziemnych,

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza czg$¢ opisowa oraz zwymiarowane rysunki projektu budowlano-
wykonawczego.

Pyt. 50.

W zwigzku z faktem, ze SST powoluje si¢ na rézne wydania publikacji GDDKiA — WT-2,
prosimy o dokladne sprecyzowanie, ktéra wersja WT-2 dotyczyé ma wymagan odnosnie
parametrow mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania nawierzchni jezdni KR 3.

Odp.

Projektant wyraza zgode¢ na wykonanie warstw mineralno — asfaltowych zgodnie z WT-2

2014.

Pyt. 51.

Prosz¢ o wskazanie koloru nawierzchni z kostki na chodniku i na $ciezce rowerowej. W
przypadku, jezeli nawierzchnie te majg posiadaé rdzne kolory prosze o podanie ilosci ile
jakiego koloru kostki nalezy przyja¢ do wyceny (kostka kolorowa ma wyzsza cene od kostki
szarej ).

Odp.

Szara - bez fazy.

Pyt. 52.

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie rur polipropylenowych (PP) na przepusty zamiast
rur PCV?

Odp.

Tak

Pyt. 53.

Prosze¢ o podanie typu barier ochronnych Ul4-a (N?W?).

Odp.

N2WS5.

Pyt. 54.

Proszg o informacj¢ czy znak aktywny ma stale swiecié¢ lub czy ma byé wzbudzany poprzez
przycisk? Prosze rowniez o informacj¢ czy znak ma byé mrugajacy czy tak zwany ,,chodzacy
chlopek” ? Prosz¢ rowniez o podanie odleglo$ci w jakiej beda sie znajdywaé najblizsze znaki,
z ktorymi radiowo ma si¢ komunikowa¢ znak.

Odp.

Nalezy zastosowa¢ znak D-6 aktywny pulsujacy (bez animacji tzw. ,poruszajacego sie
pieszego™). Komplet sklada¢ si¢ powinien z 2 znakdw aktywnych D-6 skomunikowanych ze
soba radiowo.

Pyt. 55.

Dotyczy SST D 04.04.02. Zatozeniem norm europejskich jest dopuszczenie do stosowania
materialéw spelniajacych okre§lone parametry zawarte w WT-4 i normie PN-EN 13242, a nie
pochodzenie skaly. Dlatego wnosimy o wykreslenie zapisu w pkt. 2.4 . Dopuszcza si¢ uzycie
tylko kruszywa ze skal przeobrazonych.” oraz dopuszczenie innego typu kruszyw, tym
bardziej, ze skaly pochodzenia magmowego lub osadowego spetniaja wymagania SST.

Odp.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SST

Pyt. 56.

Prosze o podanie parametrow jakie ma spelnia¢ kruszywo na nawierzchni¢ pobocza.



Odp.

Thiczen kamienny - zgodnie z SST D.04.04.02.

Pyt. 57.

Prosz¢ o ujednolicenie wytycznych dla mieszanek mineralno — asfaltowych — SST na
podbudowg powotuje si¢ na WT 11 2 z 2010 roku, za$ na warstwe $cieralng i wiazaca na WT
112z2014r

Odp.

Projektant wyraza zgod¢ na wykonanie warstw mineralno — asfaltowych zgodnie z WT-2

2014.

Pyt. 58.

Prosz¢ o udostgpnienie opisu technicznego dla projektu stalej organizacji ruchu oraz jego
aktualnych uzgodnien.

Odp. :

Zamawiajacy zamieszcza czgs¢ opisowa projektow organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami.
Pyt. 59,

Zgodnie z przekrojem nr 5 dla etapu III nalezy wykona¢ na pewnym odcinku nowa
nawierzchnig, ktéra posiada m.in. w konstrukeji 20 em warstwy odsaczajacej i 20 cm warstwy
podbudowy z kruszywa, za$ na poszerzeniu nalezy zastosowa¢ 25 ¢cm podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem i 20 cm warstwy podbudowy z kruszywa. W kosztorysie poz. 17
d.4 na warstwe odcinajgcg gr. 20 cm przyjeto ilos¢ 4730 m2 oraz w poz. 18 d.4 na podbudowe
z gruntu stabilizowanego cementem 4730 m2. Zatem, jezeli obie te warstwy przykryte sa
podbudowg =z kruszywa o gr. 20 cm w poz. 20 d4 powinno byé
4730+4730+857+2522=12839,0 m2 zamiast 8109 m2 (pominieto iloé¢ nowej nawierzchni lub
poszerzenia). Prosze o potwierdzenie stusznosci tych obliczen i uwzglednienie ich kosztorysie
ofertowym.

Pyt. 60.

Prosz¢ o dodanie do kosztorysu dla etapu III w poz. 17 d.4 powierzchni azylu dla przejscia
dla pieszych — zgodnie z przekrojem nr 5 w tym przypadku réwniez nalezy wykonaé warstwe
odsaczajacy gr. 20 cm.

Pyt. 61.

Prosz¢ o dodanie do kosztorysu etapu III pozycji zwiazanej z wykonaniem podbudowy z
betonu C 16/20 gr. 20 cm na azylu dla pieszych. Prosze réowniez o informacje czy
nawierzchnia z kostki gr. 8 cm zostata uwzgledniona w poz. 32 d.5, a jezeli nie, prosze¢ o jej
uwzglednienie w ilosci robdt.

Odp. na pytanie 59, 60, 61

Zamawiajgcy zamieszcza poprawione przekroje konstrukcyjne, zwymiarowane rysunki
projektu budowlano-wykonawczego oraz dodatkowe szczegdly drogowe pozwalajgce na
prawidlowe wyliczenia.

Pyt. 62.

W dokumentacji dla etapu IV zamieszczono przekrdj przez $ciezke rowerowa, z ktdrego
wynika, ze nalezy zastosowaé kostke bez fazy. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy uzy¢
takiej kostki i w zwiazku iz w kosztorysie polaczono ten rodzaj nawierzchni z nawierzchnig
na chodniku, prosze o informacj¢ jakiej kostki nalezy uzyé¢ na chodniku. Czy na $ciezce i
chodniku dla etapu Il réwniez nalezy zastosowa¢ kostke bezfazows?

Odp.

Tak. Szara - bez fazy.

Pyt. 63

Proszg o potwierdzenie, ze na odcinku dla etapu IV nalezy wykona¢ jedynie roboty zwigzane
z wykonaniem §ctezki rowerowe;j.



Odp.

Tak.

Pyt. 64.

Zgodnie z planem sytuacyjnym dla etapu IV nalezy wykonaé nowy chodnik w miejscu
istniejgcych zatok autobusowych. Prosze o dodanie do kosztorysu robot rozbidrkowych
zwigzanych z likwidacja tych zatok (rozbiérka krawgznikow i konstrukeji zatok).

QOdp.

Obnizeniu podlega¢ bedg krawezniki wystajace na szerokosci przejscia $ciezki przez zatoki -
pozycja 18 d.4 kosztorysu ofertowego.

Pyt. 65.

Prosz¢ o udostepnienie opisu technicznego, uzgodnien projektu, tabel robét ziemnych czy
zestawien ilosci robét do projektu drogowego.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza czg$¢ opisowa, zwymiarowane rysunki projektu budowlano-
wykonawczego oraz dodatkowe szezegoly drogowe pozwalajace na prawidtowe wyliczenia.

Pyt. 66.

Proszg o zwigkszenie ilosci robét dla kosztorysu dla etapu ITT w poz. 52 d.8 z 7 na 8 sztuk, w
poz. 53 d.8 z 11 na 12 szt oraz 55 d.8 z 9 na 10 szt. (zgodnie z odczytem z projektu stalej
organizacji ruchu).

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 67.

Prosz¢ o zmiang jednostki w poz. 57 d.8, 58 d.8 59 d.8 z m2 na szt. Zgodnie z projektem
stalej organizacji ruchu w tych pozycjach podano ilosci znakéw, a nie ich powierzchni¢ (dla
przykiadu dla matych tabliczek typu T podano ilo$¢ 2 m2, z czego wynika musialy by mieé
one wymiary lm x Im).

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy,

Pyt. 68.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono, ze cz¢$é przepustéw powinna mieé érednice fi 500,
tymczasem w kosztorysie uwzgledniono tylko przepusty fi 400. Prosze o uwzglednienie w
kosztorysie robot zwigzanych z wykonaniem przepustéw o srednicy fi 500 oraz ich zakoficzen
w kosztorysie.

Odp.

Zakres rozbudowy nie obejmuje wykonania przepustéw o srednicy fi 500.

Pyt. 69.

Prosz¢ o uwzglednienie w kosztorysie dla etapu IV barierek typu U-12a, ktére zaznaczono na
projekcie stalej organizacji ruchu. Prosz¢ réwniez o podanie ich typu (,.olsztynski” czy
»irzepak”, ich wysokosci, rozstawu i koloru).

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy. Barierki U-12a typu "trzepak",
koloru bialo-czerwonego, segmenty 2m,

Pyt. 70

Proszg o wskazanie lokalizacji i dlugosci odcinkéw barier Ul4-a (nie zaznaczano ich na
planach sytuacyjnych projektu drogowego czy projektu stalej organizacji ruchu) — s3 to
istotne informacje do sporzadzenia wyceny.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza plany sytuacyjne z zaznaczonymi odcinkami barier ochronnych
oraz poprawiony kosztorys ofertowy.
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Pyt. 71.
W SST ujeto wigkszy zakres robdt niz w kosztorysach ofertowych (np. wytyczenie obiektu

mostowego). Prosz¢ o potwierdzenie, ze roboty ujete w SST, a nie ujete w kosztorysach nie
naleza do zakresu robot etapu I1I 1 IV,

Odp.

Zamawiajacy potwierdza.

Pyt. 72.

Prosz¢ o informacjg kto ponosi kosztu nadzoru robét jaki wynika z uzgodnienia z firmy GAZ
SYSTEM?

Odp.

Wykonawca

Pyt. 73.

Prosz¢ o informacje, czego dotyczy poz. 47 d.8 kosztorysu etapu III (ustawienie znakdéw
aktywnych 1 kpl) , skoro w poz. 54 d.8 réwniez ujeto montaz oznakowania aktywnego w
ilosci 2 sztuk.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 74.

Czy zrodlem zasilania dla znakéw aktywnych ma by¢ zasilanie solarne, czy solame z
wiatrowym?

Odp.

Oznakowanie aktywne powinno mie¢ wlasne Zrédio zasilania - solarne badz solarno-
wiatrowe.

Pyt. 75.

Z uwagi na ryczaltowy charakter rozliczania prosimy o potwierdzenie mozliwosci
wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym $lepym w ilosciach i w opisie robdt oraz
ewentualne usuwanie lub dodawanie pozycji.

Odp.

Prosimy o zachowanie pozycji zgodnie z zataczonymi kosztorysami.

Pyt. 76.

Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty nie trzeba dotaczaé kosztorysu ofertowego.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza

Pyt. 77.

Prosimy o uzupenienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza czgsé opisowa projektow,

Pyt. 78.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o dokumentacje geotechniczng.
Odp.

Sporzadzona dokumentacja techniczna nie zawiera dokumentacji geotechnicznej.

Pyt. 79.

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego pozwolenia na wycinke drzew.
Odp.

Rozbudowa realizowana bedzie w oparciu o ostateczng decyzje ZRID (nie uzyskuje sie
osobnych zezwolen na usuniecie drzew).

Pyt. 80.

Prosimy o informacjg, czyje (Wykonawcy czy Zamawiajacego) bedg materialy pozyskane z
rozbiorki?
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QOdp.

Zamawiajgcego

Pyt. 81.

Dotyczy =~ SST  D04.0402 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - punkt 10.1 specyfikacji przywotuje nieaktualne
juz normy. Prosimy o informacje, czy Wykonawca moze bazowaé na obowigzujace obecnie
wymagania techniczne WT-4 20107

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SST.

Pyt. 82.

Prosimy o informacje, czy na podbudowe z kruszywa lamanego mozna wbudowa¢ stosowane
ogolnie kruszywa magmowe i osadowe?

Odp.

Nie

Pyt. 83.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o tabele robét ziemnych badz przekroje
poprzeczne.

Odp.

Dokumentacja projektowa nie zawiera przekrojéw poprzecznych. Zamawiajacy zamieszcza
poprawione przekroje konstrukcyjne, zwymiarowane rysunki projektu  budowlano-
wykonawczego oraz dodatkowe szezegoly drogowe pozwalajace na prawidiowe wyliczenia.
Pyt. 84.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o plany sytuacyine.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza zwymiarowane plany sytuacyjne.

Pyt. 85.

Prosimy o podanie szerokosci projektowanej jezdni.

Odp.

Projektowana szerokos¢ jezdni - 6m.

Pyt. 86.

Dotyczy dokumentacji rysunkowej, etap 111 — nazewnictwo przekrojow konstrukcyjnych nie
Jest spdjne z lokalizacjami na projekcie zagospodarowania terenu — np. przekroj E-E, ktéry na
planie przecina tylko $ciezk¢ rowerows, a rysunek przekroju E-E — jezdni¢ z azylem i Sciezkg
rowerowa. Prosimy o wyjasnienia.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza plany sytuacyjne z prawidlowo oznaczonymi przekrojami
konstrukcyjnymi.

Pyt. 87.

Prosimy o informacjg, czy i gdzie w przedmiarze robét uwzgledniono nawierzchnig z kostki
betonowej dla azylu przedstawionego na rysunku 3.5?

Odp.

Tak. Pozycja 32 d.5 kosztorysu ofertowego.

Pyt. 88.

Prosimy o informacje, czy i gdzie w przedmiarze robét uwzgledniono warstwe odcinajaca dla
azylu przedstawionego na rysunku 3.5?

Odp.

Tak. Pozycja 17 d.4 kosztorysu ofertowego.

Pyt. 89.

Prosimy o informacje, czy i gdzie w przedmiarze robét uwzgledniono podbudowe z betonu
cementowego C16/20 dla azylu przedstawionego na rysunku 3.5?
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Pyt. 90.

Prosimy o zamieszczenie SST dla podbudowy z betonu cementowego C16/20.

Odp. na pyt. 89i 90

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przekrdj konstrukcyjny D-D rys. nr 3.4

Pyt. 91.

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej gr. 6 cm do ulozenia na Sciezce rowerowej i
chodniku.

Odp.

Szara - bez fazy.

Pyt. 92

Prosimy o podanie konstrukcji chodnika (peronu przystankowego) wraz z grubosciami.

Odp.

Zgodnie z przekrojem konstrukeyjnym G-G rys. 3.7

Pyt. 93.

Dotyczy etapu III - prosimy o podanie, czy i gdzie w przedmiarze robot uwzgledniona zostata
powierzchnia chodnika (peronu przystankowego)?

Odp.

Tak. Pozycja 33 d.5 kosztorysu ofertowego.

Pyt. 94,

Dotyczy etapu III — prosimy o potwierdzenie, ze od km 3+349 nalezy wykonac tylko $ciezke
rowerows.

Odp.

Tak

Pyt. 95,

Dotyczy etapu III konstrukcji poszerzenie — wedtug rysunku 3.7 nalezy utozy¢ warstwe
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm. Natomiast wediug przedmiaru
robét nalezy rowniez ulozyé warstwe odcinajgea 20 cm, ktora nie jest przedstawiona na
rysunku przekroju konstrukcyjnego poszerzenia. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
konstrukcji poszerzenia,

Odp.

Jak na rys. 3.8 "Przekréj konstrukcyjny - poszerzenie".

Pyt. 96.

Dotyczy etapu III — na przekroju konstrukcyjnym na rysunku 3.5, przy azylu, wskazano
jezdnig¢ o pelne; konstrukcji — prosimy o informacj¢, czy powierzchnia warstw

konstrukcyjnych przedstawionych na tym rysunku zostaly ujete w przedmiarze robét?
Watpliwosci s3 m. in. przy pozycji 17 kosztorysu — warstwy odcinajace, gdyz powierzchnia
robét jest taka sama jak powierzchnia poszerzenia; oraz przy pozycji 20 — podbudowa z
kruszywa, w ktorej ujeto Jedynie powierzchni¢ poszerzenia i zjazdow.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przekréoj konstrukcyjny D-D rys. nr 3.4 oraz
poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 97.

Prosimy o informacje, czy do przepustéw nalezy ustawi¢ Scianki czotowe prefabrykowane,
czy mogg by¢ wykonane monolitycznie?

Odp.

Prefabrykowane.

Pyt. 100.

Prosimy o podanie dlugosci poszczegolnych przepustéw pod zjazdami do wykonania.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza zwymiarowane plany sytuacyjne.
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Pyt. 101.

Prosimy o wyjasnienie pozycji kosztorysowej nr 42 i 26 — Wykonanie odwodnienia pod
Sciezkg rowerowa, Jakie elementy zawierajg te pozycje?

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.9 "Szczegdt odwodnienia™.

Pyt. 102.

Prosimy o informacj¢, czy w ramach zadania przewidziano do rozbiérki/ przestawienia/
postawienia wiaty przystankowe?

Odp.

Nie

Pyt. 103.

Dotyczy SST D04.05.01 - PODBUDOWA [ ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM — w SST mowa o réznych grubosciach
gruntu stabilizowanego cementem (15 i 25 cm), prosimy o wskazanie prawidtowej grubosci.
Odp.

25 cm.

Pyt. 104.

W punkcie 2.2. SST D 04.04.02 jest zapis "Dopuszcza si¢ uzycie tylko kruszywa ze skat
przeobrazonych". Prosimy o wykreslenie tego zapisu i dopuszczenie do stosowania
mieszanek ze skal magmowych i osadowych, ktore spelniaja wymagania podane w SST.
Takie ograniczenie bardzo zaweza dostepnosé kruszyw.

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SST.

Pyt. 105.

Prosimy o naniesienie na projekt wszystkich odcinkéw barier energochtonnych z dokladnym
podaniem ich diugosci.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza plany sytuacyjne z zaznaczonymi odcinkami barier ochronnych
oraz poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 106.

Prosimy o okreslenie parametréw, jakie ma spelnié bariera energochlonna zgodnie z normag
PN-EN 1317.

Odp.

N2WSs.

Pyt. 107.

Na projekcie SOR znajdujg si¢ bariery U-12a prosimy o zamieszczenie brakujacego SST.
Odp.

Zamawiajacy zamieszcza SST D-07.06.02.

Pyt. 108.

Prosimy o podanie kategorii ruchu na zjazdach.

Odp.

KR1.

Pyt. 109

Zamieszczona dokumentacja jest nickompletna. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego.
Odp.

Zamawiajacy zamieszcza cze$¢ opisowa projektow.,

Pyt. 110.

Zamieszczona dokumentacja jest nickompletna. Prosimy o zamieszczenie brakujacych badar
geotechnicznych.,
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Odp.

Sporzadzona dokumentacja techniczna nie zawiera dokumentacji geotechnicznej.

Pyt. 111.

Poszczegolne elementy dokumentacji nie zgadzajg si¢ ze soba. Przekrdj C-C z etapu 3 nie jest
zgodny z zaznaczonym na planie sytuacyjnym miejscem. Prosimy o wskazanie prawidlowej
lokalizacji przekroju z podaniem kilometraza i odpowiedniego odcinka.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza plany sytuacyjne z prawidlowo oznaczonymi przekrojami
konstrukcyjnymi.

Pyt. 112,

Zamieszczona dokumentacja jest niekompletna. Prosimy o zamieszczenie przekroju
przepustow.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.10 "Szczegdt przepustu”.

Pyt. 113.

Zamieszczona dokumentacja jest niekompletna. Prosimy o zamieszczenie przekroju $ciekéw
korytkowych.

Odp.

Zamawiajgcy zamieszcza rysunek nr 3.9 "Szczegot odwodnienia”.
Pyt. 114,

Zamieszczona dokumentacja jest niekompletna. Prosimy o zamieszczenie szczegdhu
umocnienia rowu.

Odp.

Zamawiajacy umieszcza szczegdt umocnienia skarp ptytami azurowymi.

Pyt. 115.

Zamieszczona dokumentacja jest niekompletna. Prosimy o zamieszczenie szczegélu
odwodnienia $ciezki rowerowej ztozonego z 2 korytek.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza rysunek nr 3.9 "Szczegdt odwodnienia”.

Pyt. 116.

Prosimy o wskazanie i zaznaczenie na planie, ktore przepusty nalezy wykonaé ze $ciankami
czotlowymi a ktére bez $cianek czotowych.

Odp.

Wszystkie przepusty wykona¢ ze sciankami

Pyt. 117.

Czy w obrgbie przebudowywanej drogi wystgpuja kolizje z kablami teletechnicznymi?

Odp.

Nie

Pyt. 118.

Podczas wizji lokalnej zauwazono, ze w obrgbie dobudowywanej sciezki rowerowej znajduja
si¢ liczne studnie kanalizacji sanitarnej. Czy ich regulacja wysokosciowa wchodzi w zakres
zadania?

Odp.

Tak. Zamawiajacy zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

Pyt. 119.

Na drugim odcinku przebudowywanej drogi powiatowej (odeinek od kilometrazu od 0 +000
do 1 + 381) nie zostal zaznaczony zaden przekrdj normalny. Prosimy o okreslenie jaka jest
konstrukeja na tym odcinku.)
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Odp.

Zamawiajacy zamieszcza przekrdj konstrukeyjny G-G.

Pyt. 120.

Standardem w projektowaniu jest zaznaczanie na planie sytuacyjnym drzew przeznaczonych
do wycinki. Prosimy o zaznaczenie na planach sytuacyjnych wszystkich drzew do wycinki i
zamieszczenie wykazu tych drzew z podaniem s$rednic.

Odp.

Zamawiajacy zamieszcza wyceng rzeczoznawcy brakarza zawierajacy szczegolowy wykaz
drzew i ich $rednic,

Pyt. 121.

Prosimy o zamieszczenie decyzji o wycince drzew, ktérych usuniecie jest konieczne ze
wzgledu na planowana inwestycje.

Odp.

Rozbudowa realizowana bedzie w oparciu o ostateczng decyzje ZRID (nie uzyskuje sie
osobnych zezwolen na usuniecie drzew).

Pyt. 122.

Prosimy o potwierdzenie, Ze cala inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

Odp.

Zamawiajacy potwierdza.

Pyt. 123

Prosimy o zamieszczenie uzgodnien inwestycji z gestorami sieci.

Odp.

Uzgodnienie z GAZ SYSTEM zamieszczono na stronie Zamawiajacego. Dokumentacija
rozbudowy nie przewiduje kolizji z innymi sieciami uzbrojenia.

Pyt. 124.

Prosimy o okre§lenie po czyjej stronie stoi koszt ustugi brakarskiej.

Odp.

Zamawiajacy zamieszeza wycene rzeczoznawcy brakarza.

Pyt. 125.

Prosimy o zamieszczenie planu rozbidrek.

Odp.

Sporzgdzona dokumentacja projektowa nie zawiera planu rozbiérek. Zakres rozbiorek jak w
kosztorysie ofertowym.

Pyt. 126.

Prosimy o zamieszczenie wynikow odwiertéw w nawierzchni przebudowywane;j drogi.

Odp.

Sporzagdzona dokumentacja projektowa nie zawiera wynikéw odwiertéw obecnej
nawierzchni. :

Pyt. 127.

Prosimy o dopuszczenie wytycznych technicznych WT 2014,

Odp.

Projektant wyraza zgode¢ na wykonanie warstw mineralno — asfaltowych zgodnie z WT-2
2014.

Pyt. 128.

W dokumentacji projektowej, w projekcie organizacji ruchu, na planach sytuacyjnych
zaznaczono umiegjscowienie barier typu U-12. Prosimy o informacje, czy w ramach zadania
nalezy zamontowaé bariery typu U-12? W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o
podanie ilo$ci robdt do wykonania oraz zamieszczenia specyfikacji technicznej dla barier typu
U-12.
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Odp.

Takl? Barierki U-12a typu "trzepak”, koloru biato-czerwonego, segmenty 2m. Ilosci jak w
kosztorysie ofertowym, lokalizacja w projekcie organizacji ruchu. Zamawiajgcy zamieszcza
SST D-07.06.02.

Pyt. 129.

Czy zamawiajgcy dopusci podczas realizacji fakturowanie czesciowe/miesieczne?

Odp.

Zamawiajgcy pozostawia sposob rozliczenia bez zmian.

Pyt. 130.

W jaki sposob wykonawca powinien wypelni¢ pkt 11 Formularza oferty w sytuacji, gdy
zamierza powierzy¢ wykonanie czedei zadania podwykonawcom, jednakze w chwili zlozenia
oferty nie jest mu znana firma podwykonawcy. Czy w takiej sytuacji Wykonawca powinien
wskazaé, iz samodzielnie wykona zaméwienie, czy bedzie wskazywaé iz bedzie realizowat je
przy udziale podwykonawcéw bez jednoczesnego wskazania ich firm? Wykonawca wskazuje,
iz zgodnie z art. 36 b ust. 1 a pzp, ktdry stanowi, iz w przypadku zamdéwien na roboty
budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania
zamodwieni wykonawcea, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug, nie ma on obowiazku na etapie
zlozenia oferty wskazania firm podwykonawcéw, ktérym powierzy realizacj¢ czesci
zamowienia, jezeli jeszcze nie zna ich firm. Opracowany przez zamawiajacego formularz
oferty (pkt 11) w brzmieniu obowigzujacym jednoczesnie naklada na wykonawce obowigzek
wskazania firm podwykonawcoéw, co zdaniem wykonawcy jest sprzeczne z trescig
przytoczonego powyzej przepisu prawa zamowien publicznych. W zwiazku z pOWyZszym
zdaniem wykonawcy konieczne jest wyjasnienie powyzszego zagadnienia przez
zamawiajgcego i jednoznacznego udzielenia wykonawcom instrukcji odnosnie sposobu
wypetnienia formularza oferty w tym zakresie. W zwigzku z powyzszym wprowadzenie
zmiany w przedmiotowym zakresie jest zasadne i korzystne dla obu stron umowy.,

Odp.

Zapis pkt 11 formularza oferty w zakresie podwykonawstwa wynika wprost z WYymogu
ustawodawcy wynikajacego wprost z art. 36 b ust. 1 ustawy pzp ,, Zamawigjgcy zgda
wskazania przez wykonawce czgsci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw”. Zapis pkt 11
formularza oferty w zwiazku z tym pozostaje bez zmian,

Zamawiajacy informuje, ze przedluza termin skladania ofert do dnia 27 stycznia 2017 r.

do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 12.15.
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Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 38 ust, 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych, dokonuje zmiany
nast¢pujacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Rozdz. VIII. SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM: w brzmieniu:

. Wykonawca zobowiqzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 50.000,00 PLN (slownie:
piecdziesigt tysiecy zlotych 00/100) przed uplywem terminu skladania ofert, to jest do dnia 20
stycznia 2017 r. do godz. 12:00.”

Otrzymuje brzmienie:

» Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 50.000,00 PLN (slownie:
pigédziesigt tysigcy zlotych 00/100) przed upbywem terminu skladania ofert, to jest do dnia 27
stycznia 2017 r. do godz. 12:00."

2. ROZDZ. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, pkt 4 — w brzmieniu:

» Oferte nalezy umiesci¢ w nieprzezroczystym i opieczgtowanym opakowaniu. Nalezy
stosowa¢ opakowanie zewngtrzne i wewnetrzne. Na opakowaniu zewnetrzmym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajgcego naledy zamiescié nastepujgeq informacje:

»Oferta na zadanie: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osieciny — Wieniec -
Wioclawek etap 111 i etap IV”.- nie otwierac przed dniem 20 stycznia 2017 r. godz. 12.15””

Otrzymuje brzmienie:

»Ofertg nalezy wumiesci¢ w nieprzezroczystym i opieczgtowanym opakowaniu. Nalezy
stosowal opakowanie zewnetrzne | wewngtrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiajgcego nalezy zamiescié nastgpujgcq informacie:
wOferta na zadanie: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osieciny — Wieniec -
Wioclawek etap I11 i etap IV”,- nie otwieraé przed dniem 27 stycznia 2017 r. godz. 12.15”"

3. ROZDZ. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT w

brzmieniu;

1. Oferty nalely skladaé w siedzibie zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wioclawku,
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioclawek, w pokoju nr 35, w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

do godz. 12:00.

2. Orwarcie ofert nastgpi w dniu 20 stycznia 2017 r. o _godz 12:15 w siedzibie
zamawiajqcego: Starostwo Powiatowe we Wloclawku, ul, Cyganka 28, 87-800 Wioclawek,
w pokoju nr 34.

Otrzymuje brzmienie:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty naleiy skladaé w siedzibie zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wioctawku,
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioclawek, w pokaju nr 35, w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.
do godz. 12:00.

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie
zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe we Wioclawku, ul, Cyganka 28, 87-800 Wloclawek,

w pokoju nr 34,

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
Zalaczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy
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VR W

Projekt organizacji ruchu
SST

Wycena brakarska
Kosztorys ofertowy.
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