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Załącznik nr 2 do  Warunków zamówienia 

(Wzór)
UMOWA Nr ......... /16
W dniu ......................................... 2016 r. we Włocławku, pomiędzy Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP:  888-311-57-91, 
reprezentowanym przez:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
przy kontrasygnacie ….................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski”, w okresie realizacji i w okresie gwarancji robót budowlanych, zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w Warunkach Zamówienia (zał. nr 1 do umowy) i ofercie Wykonawcy (zał. nr 2 do umowy), zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny.
2. Termin realizacji zadania z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie: Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski – określony został jako:
1) rozpoczęcie robót: 16 maja 2016 r.  

2) zakończenia robót: 30 września 2016 r.  
§ 2

1. Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru w osobie:
-     w specjalności konstrukcyjno- budowlanej ………………………………………........

· w specjalności sanitarnej…………………………………………………......................

· w specjalności drogowej...................................................................................................

· w specjalności elektrycznej..............................................................................................
2. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby w następujących  przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  od Wykonawcy. 

3.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby przy pomocy której realizuje przedmiot umowy wyszczególnionej w ust.1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca  obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  

4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2-3, nowa osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków musi spełniać wymagania określone w Warunkach Zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

5.  Wszelkie czynności związane z pełnieniem określonego niniejszą umową nadzoru, osoba, o której mowa w ust. 1 wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 3

1. Strony ustalają, że pełnienie nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), w szczególności:
1) nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej  wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych;

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych  wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych przed ich zakryciem i zanikaniem, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót i przekazaniu ich do użytkowania;

5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;

6) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

7) żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

8) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

9) dokonywanie bieżącej analizy kosztów budowy oraz sporządzanie stosownych raportów wg wymagań Zamawiającego;

10) sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym;

11) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

12) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji;

13) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, biura projektowego i innych niezbędnych instytucji;

14) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy;

15) przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokonanie odbioru robót;

16) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu budowy niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy;

17) rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym poniesionych nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego wraz z podziałem kosztów na grupy środków trwałych;

18) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania;

19) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres realizacji robót na wykonanie robót budowlanych;

20) bieżąca współpraca z Zamawiającym;

21) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji;

22) udział  w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

23) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;
24) zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
2. Inspektor Nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na piśmie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację umowy o roboty budowlane w imieniu Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianej w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

5. Liczba pobytów Wykonawcy w miejscu prowadzanie prac  musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Wykonawca będzie minimum 2 razy w tygodniu kontrolował wykonywanie robót budowlanych w trakcie prowadzenia prac oraz dokonywał wpisów w dzienniku budowy. Wykonawca będzie również zobowiązany do bytności na budowie na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na budowie Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu.
§ 4
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2016 r.
2. W przypadku zmiany terminu odbioru końcowego robót budowlanych, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu odbioru końcowego oraz w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają aneksu do umowy.
3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie
realizował przedmiot umowy w okresie wynikającym z terminu ich wydłużenia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§ 5

1. W ramach czynności określonych w § 3 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 3 z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne m.in. wynikające z przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 

3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych. 

4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego:
– Pana Piotra Jabłońskiego - Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, którego wyznacza się jednocześnie do nadzorowania realizacji niniejszej umowy i administrowania umową,

– Pana Artura Płoszaja - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włocławku,

2) ze strony Wykonawcy:
 – ………………………………………………………………………………………………. 
§ 6

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi łącznie:

brutto: .......................................................................................................................... zł, słownie: …………………………………..………………...………………………………zł,   w tym netto: ………………………………………………………………………… zł, słownie: ……………………………………………………..………………………… zł, podatek VAT wg stawki …… % ……………………..…………………………...... zł, słownie: ................................................................................................................................... zł.
2. Powyższa kwota obejmuje także należne Wykonawcy wynagrodzenie za czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. w okresie 5-ciu lat liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej  w okresie realizacji niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od dokonania bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanej inwestycji oraz dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. 

7. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

8. Zamawiającym jest Powiat Włocławski, płatnikiem Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu – odbiorca bezpośredni.

9. Wykonawca wystawi fakturę na Powiat Włocławski - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu, Brzezie 35, 87-880 Brześć Kujawski, NIP:  888-10-50-455 i przekaże na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu, Brzezie 35, 87-880 Brześć Kujawski.
§ 7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności. 
§ 8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni, 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, 
c) nienależytej realizacji czynności przez Wykonawcę.

d) Zamawiający poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację.

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Przepis § 7 ust.1 umowy stosuje się odpowiednio.
§ 9
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy, za nienależytą i nieterminową realizacje obowiązków Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków. 
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.
§ 10
Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:

1) osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy wymienionych § 2 umowy, 

2) wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

3) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;

4) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

5) wpłynęły uzasadnione protesty osób prawnych i fizycznych.

Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:

1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);

2) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków musi spełniać wymagania określone w Warunkach Zamówienia dla pełnienia danej funkcji.
4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej z umowy o roboty budowlane na zadanie: „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski” Wykonawca  zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) ogłoszeniu upadłości,
3) ogłoszeniu likwidacji,

4) zawieszeniu działalności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
§ 13
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§ 14
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
§ 15
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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